



**RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº.
018/2018**

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A Empresa Extra Maquinas S/A vem através deste tempestivamente, solicitar o devido esclarecimentos quanto ao prazo de entrega do produto do item 02 (caminhão ¾ com baú alumínio) do pregão presencial 018/2018. No edital na minuta do contrato em seu item 5.1, exige-se a entrega do bem em até 15 dias. Contudo, como não se trata apenas de caminhão e sim de implemento que é o baú, viemos pleitear a alteração do prazo de entrega para no mínimo 45 dias. As empresas de implementos de Mato grosso, estão com muitos pedidos, não conseguindo garantir a entrega dentro do prazo de 15 dias.

Ante o exposto, requer seja alterado o prazo de entrega de 15 dias para no mínimo 45 dias. Tal alteração irá beneficiar a própria prefeitura, visto que terão mais empresas que poderão participar.

DO ESCALRECIMENTO

Diante do pedido da empresa Exta Máquinas para que seja alterado o prazo de entrega do objeto da licitação, constante na minuta de contrato o seguinte:

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO.

5.1 - A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, após a ORDEM DE FORNECIMENTO, em até 15 dias o objeto dela constante;

Porém, caso haja necessidade e justificadamente comprovada, a alteração do prazo de entrega, esta deverá ser solicitada com antecedência para que a administração aprecie e dê o parecer.

Assim sendo não vejo motivo para alterar o edital.

Atenciosamente;

[Handwritten signature]
Augusto Rodrigo Scatambullo
Gerente de Compras

Água Boa – MT, 29 de março de 2018.