
OBRA : SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,26% 2.174,15

2.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUAS E AVENIDAS 89,21% 758.326,29

3.0 PINTURA DE MEIO-FIOS 10,53% 89.539,20

TOTAL: 100,00% 850.039,64

DATA: MARÇO DE 2019 ______________________________________
ALINE FAVARETTO

ENGª CIVIL
CREA MT 032.911

RESUMO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - M T

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT



REFER.: SICRO JULHO/2018

              SINAPI FEV/2019 COM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO DA OBRA
FONE: 66 - 3468-6423    

OBRA : SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

DATA: MARÇO DE 2019

ITEM FONTE DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR UNITÁRIO
VALOR UNITÁRIO 

COM BDI
VALOR TOTAL COM 

BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.174,15R$                
1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 CR 367,93 M² 3,45  R$              499,40  R$              630,19  R$             2.174,15 
2.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUAS E AVENIDAS 758.326,29R$            

2.1 5213355
Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica 
emulsionada em água - espessura de 0,5 mm

M²
22.825,00  R$                13,15  R$                16,59 

 R$         378.666,75 

2.2 5213395 Tacha refletiva metálica com dois pinos - bidirecional - fornecimento e colocação UN
8.346,00  R$                36,05  R$                45,49 

 R$         379.659,54 

3.0 PINTURA DE MEIO-FIOS 89.539,20R$              
3.2 4915723 Caiação com fixador de cal M² 31.090,00  R$                  2,29  R$                  2,88  R$           89.539,20 

TOTAL GERAL: 850.039,64R$            

______________________________________
ALINE FAVARETTO

ENGª CIVIL
CREA MT 032.911

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - M T

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT



REFER.: SICRO JULHO/2018

              SINAPI FEV/2019 COM DESONERAÇÃO

FONE: 66 - 3468-6423    

OBRA : SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

DATA: MARÇO DE 2019

LOGRADOURO
COMPRIMENTO LOG. 

(M)
M² SINALIZAÇÃO 
BORDO E EIXO

Nº 
ROTATÓRIAS

Nº FAIXAS DE 
PEDESTRES

M² 
ROTATÓRIAS+

FAIXAS
OBS.

AV. ARAGUAIA 9200,00 2300,00 6,00 31,00 1062,00 MT 240 ATÉ RUA 6A

AV. PLANALTO 6400,00 1600,00 0,00 14,00 420,00 RUA F9 ATÉ RUA 16A

AV. JÚLIO CAMPOS 4750,00 1187,50 5,00 32,00 1070,00 INTEIRA

AV. NORBERTO SCHWANTES 3500,00 875,00 5,00 32,00 1070,00 INTEIRA

AV. TROPICAL 4980,00 1245,00 8,00 46,00 1556,00 INTEIRA

AV. RONCADOR 3000,00 750,00 4,00 26,00 868,00 INTEIRA

AV. COOPERCANA 1550,00 387,50 3,00 19,00 636,00 INTEIRA

AV. A CRISTALINO 700,00 175,00 1,00 8,00 262,00 INTEIRA

AVENIDA INDUSTRIAL 2000,00 500,00 3,00 9,00 336,00 INTEIRA

RUA 01 1585,00 396,25 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 03 1585,00 396,25 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 05 1585,00 396,25 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 07 1585,00 396,25 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 09 1585,00 396,25 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 11 1585,00 396,25 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 13 1585,00 396,25 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 15 1585,00 396,25 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 02 1180,00 295,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 04 1180,00 295,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 06 1180,00 295,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 08 1180,00 295,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 10 1180,00 295,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 12 1180,00 295,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 14 1180,00 295,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 16 1180,00 295,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 18 1180,00 295,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 50 2800,00 700,00 INTEIRA

62180,00 15545,00 7280,00

LOGRADOURO
COMPRIMENTO 

LOG.(M)
QUANTIA DE 

TACHAS
OBS.

AV. ARAGUAIA 9200,00 2300,00 MT 240 ATÉ RUA 6A

AV. PLANALTO 6400,00 1600,00 RUA F9 ATÉ RUA 16A

AV. JÚLIO CAMPOS 4750,00 1188,00 INTEIRA

AV. NORBERTO SCHWANTES 3500,00 875,00 INTEIRA

AV. TROPICAL 4980,00 1245,00 INTEIRA

AV. RONCADOR 3000,00 750,00 INTEIRA

AV. COOPERCANA 1550,00 388,00 INTEIRA

8346,00

LOGRADOURO
COMPRIMENTO LOG. 

(M)
METRAGEM DE 

MEIO-FIO
M² DE      MEIO-

FIO
OBS.

AV. ARAGUAIA 9200,00 18400,00 4600,00 MT 240 ATÉ RUA 6A

AV. PLANALTO 6400,00 12800,00 3200,00 RUA F9 ATÉ RUA 16A

AV. JÚLIO CAMPOS 4750,00 9500,00 2375,00 INTEIRA

AV. NORBERTO SCHWANTES 3500,00 7000,00 1750,00 INTEIRA

AV. TROPICAL 4980,00 9960,00 2490,00 INTEIRA

AV. RONCADOR 3000,00 6000,00 1500,00 INTEIRA

AV. COOPERCANA 1550,00 3100,00 775,00 INTEIRA

AV. A CRISTALINO 700,00 1400,00 350,00 INTEIRA

AVENIDA INDUSTRIAL 2000,00 4000,00 1000,00 INTEIRA

RUA 01 1585,00 3170,00 792,50 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 03 1585,00 3170,00 792,50 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 05 1585,00 3170,00 792,50 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 07 1585,00 3170,00 792,50 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 09 1585,00 3170,00 792,50 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 11 1585,00 3170,00 792,50 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 13 1585,00 3170,00 792,50 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 15 1585,00 3170,00 792,50 RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR

RUA 02 1180,00 2360,00 590,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 04 1180,00 2360,00 590,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 06 1180,00 2360,00 590,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 08 1180,00 2360,00 590,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 10 1180,00 2360,00 590,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 12 1180,00 2360,00 590,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 14 1180,00 2360,00 590,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 16 1180,00 2360,00 590,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 18 1180,00 2360,00 590,00 RUA 01 ATÉ RUA 15

RUA 50 2800,00 5600,00 1400,00 INTEIRA

62180,00 124360,00 31090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TACHAS REFLETIVAS METÁLICAS BIDIRECIONAIS

PINTURA DE MEIO-FIO - CAL COM FIXADOR

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - M T

  



OBRA : SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - M T DATA: MARÇO DE 2019

ITEM SERVIÇOS VALOR MÊS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.174,15R$          % 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

R$ 2.174,15R$            -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               

2.0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
RUAS E AVENIDAS

758.326,29R$      % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

R$ 75.832,63R$          75.832,63R$     75.832,63R$     75.832,63R$     75.832,63R$     75.832,63R$     75.832,63R$     75.832,63R$     37.916,31R$     37.916,31R$     37.916,31R$     37.916,31R$     
3.0 PINTURA DE MEIO-FIOS 89.539,20R$        % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

R$ 8.953,92R$            8.953,92R$      8.953,92R$      8.953,92R$      8.953,92R$      8.953,92R$      8.953,92R$      8.953,92R$      4.476,96R$      4.476,96R$      4.476,96R$      4.476,96R$      

TOTAL 850.039,64R$      Mês 86.960,70R$          84.786,55R$     84.786,55R$     84.786,55R$     84.786,55R$     84.786,55R$     84.786,55R$     84.786,55R$     42.393,27R$     42.393,27R$     42.393,27R$     42.393,27R$     
Acumulado 86.960,70R$          171.747,25R$   256.533,80R$   341.320,35R$   426.106,90R$   510.893,44R$   595.679,99R$   680.466,54R$   722.859,82R$   765.253,09R$   807.646,37R$   850.039,64R$   

% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

______________________________________
ALINE FAVARETTO

ENGª CIVIL
CREA MT 032.911

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA



PERCENTUAL
%

Administração Central 4,01%
Despesas Financeiras 1,11%
Riscos 0,56%
Seguro+Garantia 0,40%

Lucro 7,30%
IMPOSTOS 9,75%
ISS 1,60%
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
CPRB 4,50%

26,19

DATA: MARÇO DE 2019

______________________________________
ALINE FAVARETTO

ENGª CIVIL
CREA MT 032.911

   BDI DIFERENCIADO DA OBRA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE B.D.I. DIFERENCIADO
(Benefício de Despesas Indiretas)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

DISCRIMINAÇÃO

B.D.I (%)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - M T

  

OBRA : SINALIZAÇÃO HORIZONTAL


