PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

DATA EVENTO DESCRICAO
18/07/2023 EMISSAO INICIAL EMISSAO INICIAL

ANEXO I — PROJETO BASICO
OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA
(PROCESSO DE COMPRA N.° 1302/2023)

1. OBJETO

1.1. COI}ITRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL
DO MUNICIPIO DE AGUA BOA - MT, INCLUSO CONSTRUCAO DE CLINICA DE HEMODIALISE,
conforme condigBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:
1.1.1. Anexo A — Modelo de Proposta de Preco;

1.1.2. Anexo B — Projetos;

1.1.3. Anexo C — Orcamento e Cronograma;

1.1.4. Anexo D — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).

CODIGO DESCRIGAO UND | QUANT. TOTAL
AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DO

3967388 | MUNICIPIO DE AGUA BOA - MT, INCLUSO | UN 1 R$ 11.119.252,26
CONSTRUGAO DE CLINICA DE HEMODIALISE

1.2, O objeto da licitacao tem a natureza de obra.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na planilha
orcamentaria.

1.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preco.

1.5. A presente contratacdo adotara como regime de execucao a empreitada por preco global,
sem dedicacao exclusiva de mao de obra.

1.6. O prazo de execucdo é de 570 (quinhentos e setenta) dias.

1.7. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 660 (seiscentos e sessenta) dias, sendo
prorrogavel na forma do art. 57, I, da Lei de LicitacOes.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. O Hospital Regional do municipio de Agua Boa - MT, é um pilar essencial no suporte a
saude da populacdo local e regional. Com o passar dos anos e o crescimento populacional, tornou-
se necessario aprimorar as instalacoes e servigos existentes, a fim de atender com maior eficiéncia
a demanda que se apresenta cada vez mais crescente. Isso inclui, especialmente, a ampliacao e
reforma da estrutura fisica atual, assim como a construcao de uma Clinica de Hemodialise, para
proporcionar um servico especializado que atualmente é escasso na regido.

2.2. A hemodialise € um servico essencial para os pacientes com doenca renal crénica, e a
falta de uma clinica especializada no municipio obriga os pacientes a se deslocarem para outros
centros, causando desgaste fisico, emocional e financeiro. Dessa forma, a construcdo de uma
clinica de hemodialise dentro do hospital regional representa uma melhoria direta na qualidade
de vida desses pacientes.

2.3. O objetivo da contratagao de uma empresa para realizar a ampliacdo e reforma do
Hospital Regional do municipio de Agua Boa - MT, incluindo a construgdao de uma Clinica de
Hemodialise, é oferecer um espago fisico adequado e seguro, equipado com tecnologia avancada,
para proporcionar aos profissionais de saide um ambiente propicio para a prestacao de servicos
médicos de qualidade.

2.4. Esta contratagdo esta baseada no principio da legalidade, onde a administracdo publica
sO pode fazer o que esta previsto em lei, sendo assim, conforme a Lei 8.666/1993, que estabelece
as normas para licitagbes e contratos da Administragdo Publica, este processo sera conduzido
com a maior transparéncia e ética possiveis, garantindo o melhor uso dos recursos publicos.
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2.5. Além disso, a contratacdo visa atender ao principio da supremacia do interesse publico,
uma vez que a ampliacao e reforma do hospital, bem como a construcdo da clinica de hemodialise,
se destinam a melhorar a qualidade do atendimento médico a populacdo, satisfazendo, assim, o
interesse publico.

2.6. A realizacdo deste projeto iré, portanto, promover uma melhoria significativa na
infraestrutura de salde do municipio de Agua Boa - MT, garantindo aos cidaddos um acesso mais
amplo e de maior qualidade aos servicos de salde.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A solugdo que se propde envolve a contratagdo de uma empresa especializada para
realizar a ampliacdo e reforma do Hospital Regional do municipio de Agua Boa - MT, incluindo a
construcao de uma Clinica de Hemodidlise. O projeto, ja elaborado pela Associacao Mato-
grossense dos Municipios (AMM) e aprovado pela Secretaria de Estado de Saude de Mato Grosso,
detalha as melhorias a serem realizadas.

3.2 Os servicos a serem prestados pela empresa contratada incluirdo:

3.2.1. Reforma do Hospital Regional: A reforma envolvera a modernizacao das instalagbes
existentes, incluindo a atualizacdo dos sistemas elétricos e hidraulicos, a renovacao de
equipamentos e mobilidrios, a melhoria das condicGes de acessibilidade, além de outras
intervencdes necessarias para garantir o pleno funcionamento do hospital;

3.2.2. Ampliagdo do Hospital Regional: A ampliacao permitird a adigdo de novos leitos, salas de
cirurgia, areas de exame e diagndstico, entre outras facilidades necessarias para atender a
demanda crescente da populacao;

3.2.3. Construcdo da Clinica de Hemodialise: Este aspecto do projeto envolve a criagdo de um
centro especializado para oferecer tratamentos de hemodialise. A clinica sera equipada com as
mais recentes tecnologias e sequira as diretrizes regulamentares para garantir a seguranga € a
eficacia dos tratamentos.

3.3. A empresa contratada serd responsavel pela execucdo total do projeto, incluindo a
obtencdo de todas as autorizagbes necessarias, supervisdo das obras, gestdo de materiais e
recursos humanos, e garantia de que todas as atividades estejam em conformidade com as
normas de salide e seguranca no trabalho.

3.4. O processo de contratagdo seguira estritamente o que determina a Lei 8.666/1993, que
estabelece as regras para licitagbes e contratos da Administracdo Publica. Sera realizado um
processo de licitagdo para selecionar a empresa mais adequada, levando em conta ndao apenas o
custo, mas também a competéncia técnica, a capacidade de execucdo e a qualidade do trabalho
proposto.

3.5. Essa solugdo servira o interesse publico ao melhorar significativamente a qualidade e a
amplitude dos servicos de salde disponiveis para os residentes de Agua Boa e regido, cumprindo
assim o papel fundamental do estado no fornecimento de cuidados de saude de qualidade.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Os servicos a serem contratados nao se enquadram em quaisquer das atividades abaixo
descritas, cuja execugado indireta é vedada:

4.1.1. que envolvam a tomada de decisdo ou posicionamento institucional nas areas de
planejamento, coordenacao, supervisao e controle;

4.1.2. que sejam considerados estratégicos para o 6rgao ou a entidade, cuja terceirizacao possa
colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

4.1.3. que estejam relacionados ao poder de policia, de regulacdo, de outorga de servicos
publicos e de aplicacdo de sangdo; e

4.1.4. que sejam inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do 6rgao
ou da entidade, exceto disposicao legal em contrario ou quando se tratar de cargo extinto, total
ou parcialmente, no ambito do quadro geral de pessoal.
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4.1.5. Os servicos auxiliares, instrumentais ou acessorios poderdo ser executados de forma
indireta, vedada a transferéncia de responsabilidade para a realizagdo de atos administrativos ou
a tomada de decisdo para o contratado.

4.2. A prestacdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdao entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Em conformidade com a Lei 8.666/1993, que regulamenta as licitagbes e contratos da
Administragdo Publica, os requisitos para a contratagdo da empresa que ira realizar a ampliagdo
e reforma do Hospital Regional do municipio de Agua Boa - MT, incluindo a construcao de uma
Clinica de Hemodialise, incluem:

5.1.1. Habilitacdo Juridica: A empresa deve estar legalmente constituida, com todos os
documentos que comprovem sua existéncia legal;

5.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: A empresa deve estar em dia com todas as suas
obrigacodes fiscais e trabalhistas, comprovadas por meio de certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativas;

5.1.3. Qualificagdo Técnica: A empresa deve comprovar que tem experiéncia prévia e
capacidade técnica para realizar a obra. Isso pode ser feito através de atestados fornecidos por
entidades ou empresas para as quais a empresa tenha prestado servigos semelhantes;

5.1.4. Qualificagdo Econdmico-Financeira: A empresa deve demonstrar que tem a capacidade
financeira para realizar a obra. Isso pode ser feito através da apresentacdo de balanco patrimonial
e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, além de certiddo negativa de faléncia ou
recuperacao judicial;

5.1.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal: A empresa
deve declarar que ndao possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir dos 14 anos;

5.1.6. Proposta de Precos: A empresa deve apresentar uma proposta com 0s pregos para a
execucao dos servicos, a qual sera avaliada em comparagao com as propostas de outras empresas
participantes da licitacdo.

5.2. Além desses requisitos, a empresa deve concordar com os termos do contrato, que
incluird, entre outras coisas, as obrigagOes e responsabilidades da empresa, os prazos para a
realizacdo dos servicos, as penalidades por descumprimento do contrato e as condigles de
pagamento.

5.3. A contratacdo seguird um processo competitivo, garantindo que a escolha da empresa
contratada seja feita de forma justa e transparente, assegurando a melhor relagao custo-beneficio
para a Administragdo Publica e a adequada aplicagdo dos recursos publicos.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1.  Eficiéncia Energética: A empresa deverad propor solugdes que contribuam para a
economia de energia, como o uso de equipamentos de alto rendimento e a implementagao de
sistemas de iluminacao e climatizagao eficientes.

6.2. Uso Sustentavel de Recursos: A empresa deve apresentar um plano para o uso
sustentavel de recursos durante a construcdo, incluindo a gestdo adequada da agua e a
minimizagao do desperdicio de materiais.

6.3. Residuos de Construcdo: A empresa devera garantir a destinacao adequada dos residuos
de construcao, preferencialmente por meio de reciclagem ou reutilizagdo.

6.4. Materiais de Construcdo Sustentaveis: Sempre que possivel, a empresa deve optar por
materiais de construgdo de origem sustentavel, com certificagdo de manejo responsavel.
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6.5. Qualidade do Ar Interior: A empresa deve garantir a qualidade do ar interior nas novas
instalacdes, por exemplo, usando tintas e revestimentos com baixa emissdo de compostos
organicos volateis.

6.6. Inclus3o Social: A empresa deve garantir que os trabalhadores empregados na
construcdo sejam tratados de maneira justa e equitativa, incluindo o pagamento de salarios justos
e a garantia de condicdes de trabalho seguras.

7. MATRIZ DE RISCOS

7.1. A matriz de riscos é uma ferramenta importante na gestdo de projetos que ajuda a
identificar, avaliar e priorizar riscos associados a um projeto, ela também serve para identificar
potenciais obstaculos e desafios que podem surgir durante a execugao do projeto.

7.2. Aqui estdo alguns componentes chave da matriz de riscos neste contexto:

7.2.1. Risco: Isso refere-se ao potencial problema que pode ocorrer;

7.2.2. Descricao: Uma breve descrigao do risco e como ele pode impactar o projeto;

7.2.3. Probabilidade: A chance de o risco ocorrer. Isso pode ser categorizado como baixo, médio
ou alto;

7.2.4. Impacto: A gravidade do risco se ele ocorrer. Isso também pode ser classificado como
baixo, médio ou alto;

7.2.5. Classificagao do Risco: Uma classificacdo geral do risco, geralmente determinada pela
combinagao de probabilidade e impacto;

7.2.6. Fase do Processo: A etapa do projeto onde o risco pode ocorrer (por exemplo,
planejamento, execugao);

7.2.7. Alocacao do Risco: Quem é responsavel pelo risco;

7.2.8. Danos Potenciais: O que pode acontecer se o risco se concretizar;

7.2.9. AcoOes Preventivas / Responsavel: Quais acbes podem ser tomadas para prevenir o risco
e quem é responsavel por essas acoes;

7.2.10. Acbes de Contingéncia / Responsavel: Quais acdes podem ser tomadas se o risco se
concretizar e quem é responsavel por essas agoes.

7.3. Essa matriz permite que as partes interessadas estejam cientes dos possiveis problemas
e tenham planos em prontid3ao para mitiga-los ou lidar com eles se ocorrerem. E um componente
crucial na gestdo eficaz de um projeto.

D . ~ | O atraso na execugao da obra pode levar a um aumento dos custos e inconvenientes
escrigdo =
para a populacdo
Probabilidade | Média
Impacto | Alto

Classificacdo do Risco

Médio-Alto

Fase do Processo

Execucdo

Alocagédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atraso na prestacdo de servicos de salide, aumento dos custos

Agoes Preventivas/
Responsavel

Desenvolver e monitorar um cronograma detalhado da obra/ Empresa Contratada

Acoes de Contingéncia/
Responsavel

Revisdo e ajuste do cronograma, realocagao de recursos/ Empresa Contratada

Descricao

A qualidade insatisfatoria da obra pode resultar em falhas estruturais e problemas
futuros

Probabilidade

Baixa

Impacto

Alto

Classificacao do Risco

Médio

Fase do Processo

Execucdo

Alocagédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Problemas estruturais, reparos futuros, insatisfacdo dos usuarios

Acoes Preventivas/
Responsavel

Realizar inspeg0es regulares e controle de qualidade rigoroso durante a obra/ Empresa
Contratada
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Acoes de Contingéncia/
Responsavel

Reparacgdo e ajustes necessarios/ Empresa Contratada

Descrigao

Aumentos de custos inesperados podem ocorrer devido a alteragdes no projeto ou
aumento dos pregos dos materiais

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Classificagao do Risco

Médio-Alto

Fase do Processo

Execucdo

Alocagéao do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Sobrecarga do orcamento, possivel falta de fundos para finalizar o projeto

Agoes Preventivas/
Responsavel

Estimativa de custo precisa e reserva de contingéncia adequada/ Empresa Contratada

Acoes de Contingéncia/
Responsavel

Revisdo do orgamento, busca de financiamento adicional/ Administragdo Publica

Descricao

A empresa contratada pode enfrentar problemas regulatoérios, atrasando a obra

Probabilidade

Baixa

Impacto

Médio

Classificagao do Risco

Baixo-Médio

Fase do Processo

Execucdo

Alocacdo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, possiveis multas e sancGes

Acgoes Preventivas/

Verificacdo de todas as licencas e conformidades regulatdrias antes do inicio da obra/

Responsavel | Empresa Contratada
Acoes de Contingéncia/ - = ~ .
Responsavel Busca de aconselhamento juridico, solugao de nao conformidades/ Empresa Contratada

Descricdo

i

A obra pode causar danos ao meio ambiente

Probabilidade

Baixa

Impacto

Alto

Classificacdo do Risco

Médio

Fase do Processo

Execucdo

Alocagédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Danos ao meio ambiente, possiveis multas e sancbes

Acoes Preventivas/

Implementagdo de praticas sustentaveis e ecoeficientes durante a obra/ Empresa

Responsavel | Contratada
Agbes de Contmgem,:la/ Avaliagdo e mitigagdo dos danos, reparagdo do local se necessério/ Empresa Contratada
Responsavel

Descricdo

Acidentes de trabalho podem ocorrer durante a obra

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Classificagao do Risco

Médio-Alto

Fase do Processo

Execucdo

Alocagédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

LesGes, possiveis multas e sancoes, atrasos na obra

Agoes Preventivas/

Implementagdo e monitoramento de praticas rigorosas de seguranca do trabalho/

Responsavel | Empresa Contratada
Acoes de Contingéncia/ | Investigacdo do incidente, cuidados médicos, revisdo das praticas de seguranca/
Responsavel | Empresa Contratada

Descrigao

A falta de mdo de obra qualificada pode atrasar a obra e afetar a qualidade

Probabilidade

Baixa

Impacto

Médio

Classificagdao do Risco

Baixo-Médio

Fase do Processo

Execucdo

Alocacao do Risco

Empresa Contratada
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Danos Potenciais

Atrasos, baixa qualidade da obra

Agoes Preventivas/

Garantia da disponibilidade de mdo de obra qualificada, treinamento se necessario/

Responsavel | Empresa Contratada
Agoes de Contingéncia/ | Contratacdo de novos trabalhadores ou empresas, treinamento adicional/ Empresa
Responsavel | Contratada

Descrigao

Mudangas no projeto durante a execugdo da obra podem levar a custos adicionais e
atrasos

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Classificagao do Risco

Médio-Alto

Fase do Processo

Execucdo

Alocagédo do Risco

Ambas as Partes

Danos Potenciais

Atrasos, aumento de custos

Agoes Preventivas/
Responsavel

Processo claro para solicitagdo e aprovagao de alteragdes/ Ambas as Partes

Acoes de Contingéncia/
Responsavel

Avaliacdo de impacto das alteragdes, ajuste do cronograma e orgamento/ Ambas as
Partes

Descricao

k

CondigGes climaticas adversas podem causar atrasos na obra

Probabilidade

Média

Impacto

Baixo

Classificacdo do Risco

Baixo-Médio

Fase do Processo

Execucdo

Alocacdo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, danos a obra

AcOes Preventivas/
Responsavel

Incluir consideragdes sobre o clima no cronograma do projeto, ter planos de
contingéncia/ Empresa Contratada

Acoes de Contingéncia/
Responsavel

Ajuste do cronograma, protegao da obra contra danos/ Empresa Contratada

Descricdo

i

Atrasos ou falhas na entrega de materiais podem atrasar a obra

Probabilidade

Média

Impacto

Médio

Classificacdo do Risco

Médio

Fase do Processo

Execucdo

Alocagédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, aumento de custos

Agoes Preventivas/

Gestdo de perto das relagGes com os fornecedores e ter alternativas disponiveis/

Responsavel | Empresa Contratada
Agbes de Contmgenc,:la/ Busca de novos fornecedores, ajuste do cronograma/ Empresa Contratada
Responsavel

Descrigao

A ndo conformidade com as normas de saude e seguranca pode levar a penalidades e
atrasos

Probabilidade

Baixa

Impacto

Alto

Classificacdo do Risco

Médio

Fase do Processo

Execucdo

Alocagédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Acidentes, possiveis multas e sancbes

Acoes Preventivas/

Garantir que todas as normas de salide e seguranca sejam seguidas rigorosamente/

Responsavel | Empresa Contratada
Acoes de Contingéncia/ | Investigacdo do incidente, implementacdo de medidas corretivas, revisdo das normas de
Responsavel | salide e seguranga/ Empresa Contratada

Descrigao
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Problemas com a infraestrutura local, como estradas ou servigos publicos, podem
atrasar a obra
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Probabilidade

Baixa

Impacto

Médio

Classificacdo do Risco

Baixo-Médio

Fase do Processo

Execucdo

Alocacdo do Risco

Administracdo PUblica

Danos Potenciais

Atrasos, aumento de custos

Acoes Preventivas/
Responsavel

Avaliacdo da infraestrutura local antes do inicio do projeto e planejamento adequado/
Administragdo Publica

Acoes de Contingéncia/
Responsavel

Coordenagdo com as autoridades locais para resolver problemas de infraestrutura/
Administragdo Publica

Descrigao

A obra pode causar transtornos a comunidade local, o que pode levar a atrasos ou
conflitos

Probabilidade

Baixa

Impacto

Médio

Classificacdo do Risco

Baixo-Médio

Fase do Processo

Execucdo

Alocacdo do Risco

Ambas as Partes

Danos Potenciais

Transtornos para a comunidade local, possiveis protestos ou objecGes

AcOes Preventivas/
Responsavel

Engajamento da comunidade local no projeto, fornecer informagoes claras sobre a obra
e estabelecer um canal para feedback e reclamacdes/ Ambas as Partes

Acoes de Contingéncia/
Responsavel

Didlogo com a comunidade, adaptagdo do projeto se necessario/ Ambas as Partes

| RISCO14]

Descrigao

A empresa contratada pode enfrentar problemas financeiros que afetam a execugdo do

projeto

Probabilidade

Baixa

Impacto

Alto

Classificacdo do Risco

Médio

Fase do Processo

Execucdo

Alocagédo do Risco

Empresa Contratada

Danos Potenciais

Atrasos, possivel falha na entrega do projeto

Acoes Preventivas/
Responsavel

Andlise financeira da empresa durante o processo de licitagdo/ Administracdo Publica

Acoes de Contingéncia/

Responsavel

Busca de nova empresa para assumir o projeto, acdo legal/ Administracdo Publica

7.4. Estes riscos devem ser revisados regularmente durante a execugao do projeto e agdes
corretivas devem ser tomadas conforme necessario. A classificagdo do risco ajuda a priorizar
quais riscos precisam ser abordados primeiro.

8. VISTORIA PARA A LICITAGAO

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagOes do local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07h30min as 11h30min, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (66) 3468-6400.

8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

8.2.1. Para a vistoria

o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

8.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacgoes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condicbes de bem elaborar sua

proposta.

8.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagGes e das
condicOes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao.
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9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

9.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

9.1.1. Assinatura da Ata de Registro de Preco no prazo de 5 (cinco) dias uteis depois do envio
com o /ink para assinatura digital ou eletronica via e-mail pela CONTRATANTE, ou da retirada do
instrumento, prorrogaveis, com as devidas justificativas, por igual periodo;

9.1.2. Emissdo da Ordem de Servico (OS);

9.1.3. Reunido inicial onde sera apresentado o modelo de execucdo e fiscalizacdo do objeto;
9.1.4. Inicio da execucao, no prazo improrrogavel de 10 (dez) dias Uteis da data de emissdo da
Ordem de Servico (0S);

9.1.5. Apods a emissdo da OS a contratada deverd, obrigatoriamente, no prazo improrrogavel de
10 (dez) dias Uteis, preencher no Mddulo de Planejamento do OrgaFascio o planejamento da obra
com fidelidade as premissas de indices, produtividades e recursos empregados no orgamento,
com definicdo dinamica das duracbes das atividades, devendo ainda definir a relacdo de
precedéncia de cada atividade (sequéncia lgica de execugdo das atividades da obra).

9.1.6. A contar da emiss3ao da OS a contratada devera solicitar, obrigatoriamente, medicdes a
cada 30 (trinta) dias corridos;

9.1.7. Na solicitagdo de medicdo a contratada devera informar quais servicos foram executados
e seus respectivos quantitativos, memorial de calculo dos quantitativos e Anotacdes ou Registros
de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) pela execucao devidamente paga;

9.1.8. A execugdo inferior a 80% (oitenta por cento) do previsto em cronograma fisico-
financeiro implicara em notificacdo e aplicagdo das devidas sanc¢oes, salvo motivo de forca maior
devidamente justificavel;

9.1.9. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, quando constatados , apds a assinatura do contrato, erros ou omissGes no orgamento
relativos a pequenas variagdes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o
objeto ter sido contratado por "prego certo e total", ndo se mostra adequada a prolagao de termo
aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 69, inciso VIII, alinea "a", da Lei 8.666/93, como
ainda na clausula de expressa concordancia do contratado com o projeto basico, prevista no art.
13, inciso II, do Decreto Municipal n.° 3.862, de 11 de maio de 2022.

9.1.10. As solicitacdes dos procedimentos abaixo relacionados deverao ser feitas pela contratada
obrigatoriamente pelo e-mail protocolo.eng@aguaboa.mt.gov.br no qual serd gerado um
protocolo e posterior analise do fiscal técnico.

9.1.11. As decis0Oes sobre as solicitacdes e as reclamagbes relacionadas a execugao dos contratos
e os indeferimentos aos requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do contrato serdao efetuados no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data do protocolo do requerimento, exceto se houver disposicao legal ou clausula
contratual que estabeleca prazo especifico.

9.1.11.1. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, desde que motivado.
9.1.11.2. As decisOes serdao tomadas pelo fiscal do contrato, pelo gestor do contrato ou
pela autoridade superior, nos limites de suas competéncias.

PROCEDIMENTO DOCUMENTOS
E-mail/Oficio de solicitagdo com justificativa para o aditivo e documentos que comprovem a
ADITIVO DE necessidade;
PRAZO

Novo cronograma fisico-financeiro.

E-mail/Oficio de solicitagdo com justificativa para o aditivo e documentos que comprovem a
ADITIVO DE necessidade;
VALOR

Planilha orcamentaria;
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Novo cronograma fisico-financeiro;

Memodria de Calculo.

E-mail/Oficio de solicitagdo;

Planilha de medigdo emitida no Orgafascio;

Didrio de Obras emitido pelo Orgafascio, com todos os dias do periodo de medicdo, inclusive
sabados, domingos e feriados;

% Relatério fotografico com fotos georreferenciadas e datas, e contendo pelo menos uma foto de
MEDICAO - A . o - C
cada item executado e na descrigao citar o item e descrigao, conforme planilha orgamentaria,
exemplo: "1.4.3 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO"

Memoria de Calculo contendo informagGes individuais como o ambiente que foi executado o
Servigo;

Além dos documentos acima elencados na 1.2 Medigdo ou sempre que houver alteragdo
devera ser apresentado: ART/RRT de Execucdo.

RESPOSTA A E-mail/Oficio de solicitagdo com justificativas ou esclarecimentos, bem como adogdo de
NOTIFICACOES eventuais providéncias, sobre os fatos abaixo relacionados.

REAJUSTE OU E-mail/Oficio de solicitagdo com justificativa para o reajuste/reequilibrio e documentos que
REEQUILIBRIO comprovem a necessidade.
RECEBIMENTO E-mail/Oficio de solicitagdo.

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1. Para a perfeita execugao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

11.5. Efetuar as reteng0es tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n© 5/2017;

11.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagao
previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepgdo e apoio ao usuario;

11.6.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e em relagao
a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de
diarias e passagens.

11.7. Fornece por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial do Municipio de Agua Boa para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagGes pela Contratada;

11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

11.10.2. comprovacao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

11.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

11.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas
apods o recebimento do servico e notificagbes expedidas;

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

12, OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por todo e qualquer
dano causado ao Municipio, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a
Administragao em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.5. Vedar a utilizacdao, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcao de confianca no 6rgao Contratante, nos termos
da Resolucdo de Consulta n.° 5/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-
MT);

12.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

12.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposicoes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicdoes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucao do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos
e nas melhores condicdes de segurancga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

12.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

12.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendag0es aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

12.23. Assegurar 3 CONTRATANTE:
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12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequag0es e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

12.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancg0es civis e penais cabiveis.

12.24. Realizar a transigao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagbes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servicos.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucdo do servico;

12.28. Observar os preceitos da legislacdao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

12.29. Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de antecedentes criminais e
distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgao;

12.30. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicao dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigag0es relativas a execugao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

12.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
COm 0S COMpPromissos assumidos;

12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;
12.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

12.36. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

12.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informag0es sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicoes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao
das atividades em relagao ao cronograma previsto.

12.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

12.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n.% 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
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outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

12.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n.° 1, de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva medicdao, mediante a apresentacao dos seguintes
documentos, conforme o caso:

12.41.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
12.41.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n.° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA
n.° 05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

12.41.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n.° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n.° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

12.41.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territdrio estadual.

12.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado
ao 6rgao competente, conforme o caso;

12.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n.° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

12.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de reservagao de material para usos futuros;

12.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

12.42.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacOes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

12.42.2.5. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da

contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

12.42.2.6. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
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conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.43.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugao
CONAMA n.° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

12.43.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto aclstico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao CONAMA n.° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata;

12.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdao aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;
12.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecoes
dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

12.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.46. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos dérgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao
etc.);

12.47. No caso de execucdo de obras:

12.47.1. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacao aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

12.47.1.1. Em caso de descumprimento das obrigagGes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos
servicos objeto do contrato;

12.47.2. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
12.47.3. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do

Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucao
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

12.48. Caso a Administracdo tenha optado por atribuir a contratada a obrigacao de elaboragao
do projeto executivo:

12.48.1. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarao um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdao e entendimento de todas as suas especificagdes
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técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a plena compreensdo das
informacdes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:

12.48.2. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacOes técnicas, incorporando as alteragles exigidas pelas muatuas interferéncias entre os
diversos projetos;

12.49. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacOes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto,
a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto Municipal
n.% 3.862, de 11 de maio de 2022.

12.50. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada
em Ata, para dar inicio a execugao do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais,
em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor
do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos
da area requisitante, o preposto da empresa e o0s gerentes das areas que executarao 0s servicos
contratados.

12.51. Conforme Lei Municipal n.° 1815, de 20 de junho de 2023, a contratada devera
preencher, ao menos, 5% (cinco por cento) dos cargos criados na respectiva obra ou servico com
presos ou egressos, observando-se a seguinte proporcao:

12.51.1. até 05 (cinco) postos de trabalho: admissdo facultativa;

12.51.2. de 06 (seis) a 19 (dezenove): 01 (uma) vaga;

12.51.3. 20 (vinte) ou mais: 5% (cinco por cento).

12.51.4. Considerar-se-a preso aquele que estiver cumprindo pena privativa de liberdade,

definitiva ou provisdria, em qualquer dos regimes previstos no Art. 33, do Decreto-Lei n® 2.848,
de 07 de dezembro de 1940 - Cddigo Penal, inclusive o regime domiciliar; e egresso, o liberado
definitivo ou condicional, conforme previsto na Lei Federal n® 7.210, de 11 de julho de 1984.

12.51.5. A inobservancia das regras previstas nesta lei acarreta descumprimento
contratual absoluto, implicando a possibilidade de rescisao por iniciativa da Administragdo Publica.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto - até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato — sendo vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da
obrigacao.

13.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do
objeto.

13.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

13.4. Alicitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentual minimo de 25% e maximo
de 50%, atendidas as disposicdes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

13.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a
descricao dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

13.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
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subcontratadas, sob pena de rescisdao, aplicando-se o prazo para regularizacdo previsto no §
19 do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

13.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipdtese de extincao da subcontratagao, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena
de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao,
hipotese em que ficara responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada;
13.4.4. a empresa contratada sera responsavel pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

13.4.5. a exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

13.4.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.4.5.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e

13.4.5.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno

porte com participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

13.4.6. N3o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto
guando estiver vinculado a prestacao de servigos acessorios.

13.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13.4.8. Sao vedadas:

13.4.8.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica;

13.4.8.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitagao; e

13.4.8.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham

um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.
14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos
na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; n3ao haja
prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

15.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal técnico do
contrato, Sr. ALEX SANDRO PILATTI, arquiteto e urbanista, sendo substituido em sua auséncia
pela Sra. CLARISSE VIVAN BILO, engenheira civil.

15.2. As decisGes sobre as solicitacOes e as reclamacoes relacionadas a execucdo dos contratos
e os indeferimentos aos requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios
ou de nenhum interesse para a boa execucdo do contrato serdo efetuados no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data do protocolo do requerimento, exceto se houver disposicdo legal ou clausula
contratual que estabeleca prazo especifico.

15.2.1. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, desde que motivado.

15.2.2. As decisOes serdo tomadas pelo fiscal do contrato, pelo gestor do contrato ou pela
autoridade superior, nos limites de suas competéncias.

15.3. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao
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detalhada deles, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislagao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndao comprometa o desempenho
de todas as acdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

15.8. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao do objeto.
15.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao
do objeto ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

15.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao
de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

15.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

15.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangbes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Projeto Basico.

15.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos.

15.15. A fiscalizacdo da execugao dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

15.15.1. Devem ser realizadas visitas semanais;

15.15.2. Deve ser produzido preenchimento em diario de obra.

15.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigOes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

16.1. Aavaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR)
ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacao dos servicos ou o
disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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16.1.1. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacao concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servicos.

16.2. Seraindicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.2.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.2.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

16.2.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

17.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura em relacdao a cada etapa de execucdo prevista no
cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo da
respectiva etapa, nos termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentarda a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memodria de calculo detalhada.

17.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
17.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo ap0ds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucgdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar
a ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.
17.2.1.4. A aprovagao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

17.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado
em consondancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos
gue julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo;
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17.2.2.2. Serad considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do
relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;
17.2.2.3. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser

procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

17.3.  No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto.

17.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da Ultima etapa de execucdo equivale ao
recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

17.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

17.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao,
ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei 8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo serd de 90 dias.

17.4.4. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicOes legais em vigor.

17.6.  Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico.

18.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 39,
da Lei n° 8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
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18.4.1. Constatando-se a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado deve-se
providenciar a sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o
fornecedor regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;

18.4.1.1. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a
critério da Administracdo;
18.4.1.2. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a

Administragdo devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado pela Administragdo, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos;

18.4.1.3. Persistindo a irregularidade, a Administragdo devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo dos contratos em execucdo, nos autos dos processos administrativos
correspondentes, assegurada a contratada a ampla defesa;

18.4.1.4. Havendo a efetiva prestacao de servicos ou o fornecimento dos bens, os
pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o
fornecedor ndo regularize sua situagao; e

18.4.1.5. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
do 6rgdo ou entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato em execucdo com empresa ou
profissional que estiver irregular.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade;

18.5.2. a data da emissao;

18.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

18.5.4. o periodo de prestacao dos servicos;

18.5.5. o valor a pagar; e

18.5.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liqguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao
da regularizagdo da situagdo, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a
manutencao das condicOes de habilitacdo exigidas no edital.

18.9. Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibigao de contratar com o Poder PUblico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

18.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao.
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18.13.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao
apIicéveI, quando couber.
18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.
18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao
financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6 / 100) I =0,00016438
I=(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

19. REAJUSTE

19.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano
contado da data de apresentagdo da proposta de preco.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o Indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC-DI), exclusivamente
para as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte
férmula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R =V (-1°)/1I9 onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para
entrega da proposta na licitagdo;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente t3o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUCAO
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20.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

20.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem
os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
20.2.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagOes nele previstas;

20.2.2. prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

20.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

20.2.4. obrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

20.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

20.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
do Municipio, com correcao monetaria.

20.5. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

20.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

20.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
qguando da contratacao.

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacgdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

20.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
20.10. Sera considerada extinta a garantia:

20.10.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

20.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

20.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Ges a contratada.

20.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

21. SANGOES ADMINISTRATIVAS
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21.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

a) falhar na execucao do contrato, pela inexecucdo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigacOes assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execucao do objeto;

C) fraudar na execugao do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

i) Adverténcia por escrito, quando do n3o cumprimento de quaisquer das obrigacoes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n3o acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

i) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucao com atraso, podera
ocorrer a ndo aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdo parcial da obrigacao assumida;

3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogagao), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes
entre si.

iii) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

iv) Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades do Municipio.

V) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é
aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infracao administrativa neste Projeto Basico.
21.4. As sangbes previstas nos subitens “i”, “ii”, “iv" e “v” poderdao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
21.5. Para efeito de aplicacao de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

TABELA 1
U CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

mAle—t§

TABELA 2
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INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dzjmo_ fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servicos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por dia; 02
5 Retirar funciondrios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03

CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por

6 dia; 01
7 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funciondrio e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
1 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacdo de obrigacoes da 01
CONTRATADA

21.6. No caso de atraso injustificado na execucao do objeto, caracterizado, em qualquer
medicdo, pela execucdo de percentual inferior a 80% e superior a 50% do valor acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro, o valor da multa sera definido pela seguinte equacao:

MULTA = 2% X VALOR CONTRATO X (1 — VMA/VPCA)

21.6.1. Em que VMA ¢ o valor total medido acumulado até o momento da apuracao e VPCA é o
valor total acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro para execucdo até o momento da
apuracao.

21.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas no art. 87 ao 88 da Lei n° 8.666, de 1993.

21.8. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n® 8.666, de 1993, a
Contratada que:

21.8.1. tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.8.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

21.8.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de
atos ilicitos praticados.

21.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
21.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

21.10.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

21.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, o Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

21.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sang0es, levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracgdo,
observado o principio da proporcionalidade.
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21.13. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica municipal, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracao de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

21.14. A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo PUblica Municipal nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.15. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao
de agente publico.

22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s3o as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estao previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

22.3.1. Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos
Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto
Basico, em plena validade;

22.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL
. QD Q1D %QTD
DESCRIGAO UND | ro1AL | EXIGIDA | EXIGIDA

CONSTRUCAO DE EDIFICACAO HOSPITALAR m2 | 1.14471 | 57235 | 50,00%
REFORMA DE EDIFICACKO HOSPITALAR M2 | 3.248.36 | 1.62418 | 50,00%
FORNECIMENTO E INSTALACKO PORTA DE ALUMINIO m? 378,63 | 189,315 | 50,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO FORRO EM DRYWALL m2 | 3.681,84 | 1.840,92 | 50,00%
FORNECIMENTO E INSTALACKO DE ESTRUTURA METALICA kg | 1432364 | 7.161,82 | 50,00%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA m2 | 143649 | 718245 | 50,00%
FORNECIMENTO E INSTALACRO DE TRANSFORMADOR DE | KVA 750 375 £0.00%
DISTRIBUICAO ;

22.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes

informacodes:

22.3.3.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos;

22.3.3.2. Atestar a execucao parcial ou total do objeto do contrato;

22.3.3.3. Representante legal do contratante;

22.3.3.4. Data de emissao;

22.3.3.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras
ou servicos executados (Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT);

22.3.3.6. Em caso de subcontratacdo devera constar os dados e assinatura de ciéncia do

proprietario da obra/servigo e/ou contratante inicial;
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22.3.4. Nao! serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

22.3.5. Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
gue participarao da obra, que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT,
relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo, a saber:

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

DESCRICAO

CONSTRUGAO DE EDIFICACAO HOSPITALAR

REFORMA DE EDIFICACAO HOSPITALAR

FORNECIMENTO E INSTALACAO PORTA DE ALUMINIO

FORNECIMENTO E INSTALACAO FORRO EM DRYWALL

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO

22.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagcao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

22.3.7. No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administracao.
22.3.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias
a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certiddes
de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas
as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

22.3.9. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacao, das instalagles,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual, a saber:

22.3.10. As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.
22.3.10.1. O atestado de vistoria ndo podera ser substituido por declaragcdo emitida pelo

licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condigles locais para execucao do
objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavengcas técnicas ou financeiras com a contratante.

JUSTIFICATIVA DA VISITA TECNICA OBRIGATORIA:

A vistoria obrigatéria ¢ um elemento crucial no processo de licitagdo para a contratagdo de uma empresa para a
ampliagdo e reforma do Hospital Regional do Municipio de Agua Boa - MT, incluindo a construcdo de uma clinica de
hemodidlise. Sua importancia reside em varios pontos fundamentais:

1 JUSTIFICATIVA: No caso de edificaces hospitalares, o aumento de quantitativos do servico acarretar,
incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporcdo entre as quantidades e prazos
para a sua execucdo, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial
comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratacdo da obra ou servico. (Acdrdao TCU n.°
2.150/2008 - Plenario).
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1. Conhecimento técnico e situacional: Uma vistoria permite que as empresas interessadas tenham uma compreensao
completa e pratica das condigGes atuais do local, das necessidades do projeto e das possiveis dificuldades ou desafios
que possam surgir. Esta compreensdo € crucial para a elaboragdo de propostas de qualidade e tecnicamente vidveis.
2. Equidade no processo de licitagdo: A vistoria obrigatdria garante que todas as empresas participantes tenham a
mesma oportunidade de avaliar a situagdo do local e formular suas propostas com base nas mesmas informagoes,
promovendo a equidade e a competicdo justa.

3. Redugdo de riscos e imprevistos: Ao realizar a vistoria, as empresas podem antecipar possiveis riscos e desafios, o
que lhes permite apresentar um orgamento mais realista e preciso e reduzir a possibilidade de atrasos ou custos
adicionais no futuro.

4. Conformidade com a Lei 8.666/1993: A realizagdo de vistoria alinha-se com a transparéncia, a equidade e a
competitividade estabelecidas pela Lei 8.666/1993, garantindo assim que o processo de licitacdo esteja em
conformidade com as normas legais.

5. Interesse Publico: A vistoria obrigatdria assegura que o interesse publico seja atendido, j& que as empresas serdo
capazes de planejar e executar de forma mais eficaz a reforma e ampliagdo do hospital e a construcdo da clinica de
hemodialise, contribuindo para a oferta de melhores servigos de salde a populagdo.

Portanto, a vistoria obrigatdria é fundamental tanto para a qualidade e eficacia do projeto quanto para a integridade
e transparéncia do processo de licitacdo.

22.4. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global.

22.5. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

22.6. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
23.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA
()rgﬁo: 06 — SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: | 002 — SAUDE — RECURSOS VINCULADOS
Proj./Atividade: | 10169 — AMPLIACAO DO HOSPITAL REGIONAL
Elemento de Despesa: | 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Codigo Reduzido: | 1088
Valor: | R$ 11.119.252,26

Agua Boa, 18 de julho de 2023.

(assinado digitalmente)
MARCELO ALVES PEREIRA
Diretor de Desenvolvimento de Projeto
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