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O TRABALHO CONTINUAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUABOA - MT

SECRETARIA DE OBRAS

Engenheiro Luiz Fernado Pereira

CREA :170.633.6586

E-mail: luiz_fernando.pereira@hotmail.com

RESUMO DO ORCAMENTO DA OBRA

OBRA:
LOCAL:

PROPR.:

LOTE 02 - PAVIMENTAGAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DAAV . PLANALTO

AV. PLANALTO - LOTE 02

PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUABOA- MT

CcOD DESCRIGAO DO SERVIGO VLR.PARCIAL %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 34.832,50 1,42%
2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 144.384,76 5,87%
3.0 CONTROLE TECNOLOGICO R$ 5.280,60 0,21%
4.0 TERRAPLENAGEM R$ 993.595,67 40,41%
5.0 PAVIMENTAGAO R$ 1.093.326,23 44,46%
6.0 DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL R$ 148.800,63 6,05%
7.0 SINALIZAGAO VIARIA R$ 37.399,28 1,52%
8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.387,79 0,06%
Il - TOTAL GERAL DO ORGAVENTO UNITARIO R$ 2.459.007,46' 100,00%

TOTAL GERAL DAOBRA : |

R$ 2.459.007,46]

Importa o presente Orgamento em:

R$ 2.459.007,46




