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A Ref.: Tabela de Servigos
ﬁ ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (OUTUBRO/2017) _
U DOS MUNICIPIOS clou composigdes PIMTGPO ‘ Yp
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 26,37%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGCA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%
PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER

1.0 ADMINISTRACAO OBRA 3,43% 30.155,72
2.0 SERVICOS INICIAIS 2,67% 23.525,95
BANCOS E CERCA DE EUCALIPITO 57.046,91
3.0 FUNDACAO 1,14% 10.075,80
4.0 IMPERMEABILIZACAO 0,26% 2.267,38
5.0 BANCOS E FLOREIRAS 3,04% 26.755,00
6.0 CERCA DE EUCALIPTO 2,04% 17.948,73
PISO ELEVADO 55.170,83
7.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,17% 1.515,44
8.0 FUNDACAO 1,01% 8.909,37
9.0 ESTRUTURA 1,45% 12.778,03
10.0 IMPERMEABILIZACAO 0,18% 1.584,61
11.0 PISO ELEVADO 3,45% 30.383,38

PLAYGROUND

31.892,90

| 120 | PLAYGROUND | 3,62% | 31.892,90|
13.0 PERGOLADO 2,17% 19.117,39
14.0 PISOS 25,09% 220.848,19
15.0 ESTACIONAMENTO 8,32% 73.246,62
16.0 INSTALACOES ELETRICAS 27,11% 238.694,86
17.0 PINTURAS 1,73% 15.267,86
18.0 URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS 7,44% 65.531,18
19.0 ACESSIBILIDADE 2,91% 25.648,63
20.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 2,75% 24.185,63
TOTAL GERAL|1w000%| R$ 880.332,67

Marcelo M. J. de Araujo

Eng. Civil
CREA - MT 033087
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A Ref.: Tabela de Servigos
ASSOC IA(;AO MATO'G ROSS EN S E SINAPI (OUTUBRO/2017)
. COM DESONERAGAO -
DOS M U N | C I P | OS elou composi¢des PiniTCPO ‘ A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 26,37%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA:  PROJETO DE REVITALIZACAO DA PRACA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%)
ORCAMENTO

PROJET
1.0 ADMINISTRACAO OBRA 30.155,72]
11 | AMMCIV 002 [ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00  23.863,04] 30.155,72] 30.155,72]
2.0 SERVICOS INICIAIS 23.525,95
2.1 74209/001 _[PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,50 468,73 592,33 7.404,12
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS -
2.2 AMM CIV 001 _|[INSTALAGAO MINIMA UN 1,00 2.046,64|  2.586,33 2.586,33
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
2.3 93212 INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 6,16 515,95 652,00 4.016,32
24 73827/001 _ |KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 56,11 70,90 70,90
25 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 1271,90]  1.607,30 1.607,30
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
2.6 93584 MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 9,00 371,55 469,52 4.225,68
2.7 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 61,60 46,45 58,69 3.615,30

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Ciwil
CREA - MT 033087
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A Ref.: Tabela de Servigos
ASSOC IA(;AO MATO-GROSSENSE SINAPI (OUTUBRO/2017)
il COM DESONERACAO =
DOS M U N | C I P | OS elou composi¢des PiniTCPO ‘ A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 26,37%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA:  PROJETO DE REVITALIZACAO DA PRACA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%
ORCAMENTO

BANCOS E CERCA DE EUCALIPI

3.0 FUNDACAO 10.075,80
3.1 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 17,32 56,58 70,23 1.216,38
3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,32 33,70 42,58 183,94
33 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 86,62 122 1,54 133,39
3.4 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 86,62 19,12 24,16 2.092,73
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
3.5 95474 TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 8,66 589,33 744,73 6.449,36
[ 40 IMPERMEABILIZACAO 2.267,38|
[ 41 74106/001 __[IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 216,56] 8,29] 10,47] 2.267,38|

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA: 120825%001-9
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A Ref.: Tabela de S
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (QUTUBROIZ017)
- COM DESONERAGAO >
DOS M U N | C I P | OS elou composi¢des PiniTCPO ‘ ‘ D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 26,37%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAGCAO DE PROJETOS

s
OBRA:  PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%)

ORCAMENTO

5.0 BANCOS E FLOREIRAS 26.755,00

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

5.1 87448 AF_06/2014 M2 161,82 46,78 59,11 9.565,18
5.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 44,22 33,70 42,58 1.882,88
5.3 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 38,76 19,12 24,16 936,44
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
5.4 87893 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 161,82 4,72 5,96 964,44
PINTURA
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
5.5 87792 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 123,55 25,10 31,71 3.917,77
5.6 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 123,55 10,12 12,78 1.578,96

REVESTIMENTO CERAMICO
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA

5.7 87527 MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 73,85 26,22 33,13 2.446,65
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM

5.8 AMM CIV 007 | APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. M2 73,85 58,54 73,97 5.462,68

[ 60 CERCA DE EUCALIPTO 17.948,73]

[ 61 [ AMMCIV006 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CERCA EM EUCALIPTO [ un ] 1,00]  14.203,32] 17.948,73] 17.948,73]

Marcelo M. ). de Araujo
Eng. Civil
CREA - MT 033087
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X Ref.: Tabela de S
# ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (OUTUBROIZO17)
° - COM DESONERAGAO e
H DOS MUNICIPIOS AL
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 26,37%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAGCAO DE PROJETOS

OBRA:  PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%)
ORGCAMENTO

PISO ELEVA

[ 70 MOVIMENTO DE TERRA 1515,44]
SAPATA
7.1 96523 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 4,38 63,50 80,24 351,45
7.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,75 33,70 42,58 74,57
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
7.3 94097 INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 8,77 4,23 5,34 46,83
VIGA BALDRAME
7.4 96527 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 7,18 83,42 105,41 756,84
75 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,21 33,70 42,58 221,84
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
7.6 94097 INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 11,97 4,23 5,34 63,91
[ 80 FUNDACAO 8.909,37]
SAPATA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
8.1 96619 AF_08/2017 M2 8,77 19,94 25,19 220,91
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
8.2 94965 BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,19 304,93 385,34 843,89
8.3 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 2,19 92,22 116,53 255,20
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
8.4 96535 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 15,95 79,75 100,78 1.607,44
8.5 96544 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 63,90 9,26 11,70 747,63
VIGA BALDRAME
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
8.6 94965 BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,97 304,93 385,34, 759,11
8.7 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 1,97 92,22 116,53 229,56
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
8.8 96536 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 23,94 37,25 47,07 1.126,85
8.9 96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 136,20 8,81 11,13 1.515,90
8.10 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 117,60 10,79 13,63 1.602,88
[ 90 ESTRUTURA 12.778,03]
VIGAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
9.1 94965 BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,97 304,93 385,34 759,11
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
9.2 92873 AF_12/2015 M3 1,97 142,89 180,57 355,72
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
9.3 92448 SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 39,35 67,09 84,78 3.336,09
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
9.4 92777 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 139,30 8,75 11,05 1.539,26
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
95 92775 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 117,60 10,70 13,52 1.589,95
PILAR
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SEGAO MEDIA DE
9.6 92718 PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,62 467,92 501,31 366,61

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES.

9.7 92412 AF_12/2015 M2 16,53 60,42 76,35 1.262,06
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
9.8 92778 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 103,00 7,05 8,90 916,70
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
9.9 92775 TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 18,90 10,70 13,52 255,52
LAJE MACICA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
9.10 94965 BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,43 304,93 385,34 551,03
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
9.11 92873 AF_12/2015 M3 1,43 142,89 180,57 258,21
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-
9.12 92509 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 19,24 33,63 42,49 817,50
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
9.13 92785 OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 28,40 7,99 10,09 286,55
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
9.14 92784 OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 42,10 9,10 11,49 483,72
| 100 IMPERMEABILIZACAO 1.584,61]
| 101 | 74106/001  [IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ m2 59,85] 8,29] 10,47] 626,62|
LAJE
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU | ‘ | | |
| 10.2 | 83741 DE POLIESTER M2 11,68 64,91 82,02 957,99

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA: 120825001-9
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A Ref.: Tabela de S
% ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (QUTUBROIZ017)
o It COM DESONERACAO -
;J DOS M U N IC I P | OS elou composi¢des PiniTCPO ‘ ‘ n
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 26,37%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAGCAO DE PROJETOS

OBRA:  PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%)
ORGCAMENTO

11.0 PISO ELEVADO 30.383,38
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

111 87448 AF_06/2014 M2 24,10 46,78 59,11 1.424,55

11.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 60,29 33,70 42,58 2.567,14

113 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 150,73 19,12 24,16 3.641,63
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,

11.4 87893 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 35,09 4,72 5,96 209,13
DEGRAUS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

115 87449 BETONEIRA. AF_06/2014 M2 8,13 59,03 74,59 606,41
11.6 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,91 33,70 42,58 336,80
11.7 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 17,24 19,12 24,16 416,51
PINTURA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
11.8 87893 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 25,37 4,72 5,96 151,20
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
119 87792 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 25,37 25,10 31,71 804,48
11.10 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 25,37 10,12 12,78 324,22

REVESTIMENTO CERAMICO
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA

11.11 87527 MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 185,82 26,22 33,13 6.156,21
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM
11.12 | AMMCIV 007 _|APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. M2 185,82 58,54 73,97 13.745,10
[ 120 PLAYGROUND 31.892,90]
PISO
12.1 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 51,36 55,58 70,23 3.607,01
12.2 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 256,82 1,22 1,54 395,50
12.3 83667 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 51,36 100,42 126,90 6.517,58
PLAYGROUND
AMM PARQUE
| 12.4 | 001 FORNECIMENTO E INSTALACAO DO PLAYGROUND | cl ‘ 1,oo| 16.912,89| 21.372,81| 21.372,81

Marcelo M. ). de Araujo
Eng. Civil
CREA - MT 033087
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (OUTUBRO/2017)
COM DESONERACAO
elou composigdes PiniTCPO

BDI 26,37%

VAL

OBRA:

LOCAL:

COORDENAGCAO DE PROJETOS

PROJETO DE REVITALIZACAO DA PRAGCA DO LAZER
RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

LEIS SOCIAIS: 88,80%)

DATA: 16/02/2018

ORCAMENTO

IMPLANTAC,
13.0 PERGOLADO 19.117,39
13.1 96522 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 2,02 99,19 125,34 253,18
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
13.2 96619 AF_08/2017 M2 2,53 19,94 25,19 63,73
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
133 94965 BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,02 304,93 385,34 778,38
13.4 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 2,02 92,22 116,53 235,39
135 AMM EST 001 _[INSTALCAO DE VIGAS DE MADEIRA NO PERGOLADO METALICO UN 1,00 3.008,59 3.801,95 3.801,95
13.6 AMM EST 002 |[FORNECIMENTO E INSTALGAO DA ESTRUTURA METALICA DO PERGOLADO UN 1,00 11.066,52| 13.984,76 13.984,76

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA: 120825001-9
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A Ref.: Tabela de S
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (QUTUBROIZ017)
. COM DESONERAGAO 5
DOS M U N | C I P | OS elou composi¢des PiniTCPO ‘ A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 26,37%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAGCAO DE PROJETOS

OBRA:  PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%)
ORGCAMENTO

14.0 PISOS 220.848,19

14.1 AMM CIV 005 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 3.222,57 4,63 5,85 18.852,03

14.2 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 318,14 19,12 24,16 7.686,26
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM

14.3 AMM CIV 008 |APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 318,14 45,06 56,94 18.114,89
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

14.4 94990 OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 114,19 502,55 635,07 72.518,64
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,

14.5 93679 ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 1.273,04 64,45 81,44 103.676,37

15.0 ESTACIONAMENTO 73.246,62

15.1 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1.033,13 1,22 1,54 1.591,02
BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE

15.2 72916 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO M3 206,62 29,04 36,69 7.580,88
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE

153 92397 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 1.033,13 49,08 62,02 64.074,72

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Civil
CREA - MT 0323087
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (OUTUBRO/2017)
COM DESONERACAO
elou composigGes PINiTCPO

VAL

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 26,37%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: PROJETO DE REVITALIZACAO DA PRACA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%
ORCAMENTO
16.0 INSTALACOES ELETRICAS 238.694,86
91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL |SPLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
16.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 3382.00 3.95 4.99 16.876.18
91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL |SPLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
16.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 1097.00 5.31 6.71 7.360.87
92986 CABO DE (EOBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
16.3 INSTALACAO. AF 12/2015 M 2.00 18.21 23.01 46.02
92990 CABO DE (EOBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
16.4 INSTALACAO. AF 12/2015 M 8.00 34.66 43.79 350.32
16.5 72262 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 13,22 16.70 33.40
16.6 72264 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.00 17.93 22,65 181.20
74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
16.7 INSTALACAO UN 22.00 46.93 59.30 1.304.60
74130/006 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E
16.8 INSTALACAO UN 1.00 256.14 323.68 323.68
16.9 83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 44,00 23.26 29.39 1.293.16
91941 CAIXA RE‘[ANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
16.10 INSTALACAO. AF 12/2015 UN 62.00 6.63 8.37 518.94
91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, E’VC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
16.11 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 75.00 577 7.29 546.75
16.12 74246/001 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 50.00 204,82 258,83 12.941,50
16.13 73769/004 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO. FLANGEADO. H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14.00 1.328.75 1.679.14 23.507.96
73855/001 CHUMBADOR DE AGO PARA FIXAGAO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO
16.14 E INSTALACAO UN 14.00 602.88 761.85 10.665.90
74131/008 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES
16.15 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 1.158.73 1.464.28 1.464.28
16.16 83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 1,00 227,38 287,34 287,34
16.17 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2.00 150.37 190.02 380.04
16.18 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 19,00 139,73 176.57 3.354,83
16.19 83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 12.00 42.76 54.03 648.36
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA
16.20 89168 PADRAO. AF_11/2014 M2 3.00 60.23 76.11 228.33
87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
16.21 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 6.83 2.66 3.36 22.94
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
16.22 87775 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 6.83 37.48 47.36 323.46
16.23 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 6.83 1,54 1,94 13.25
16.24 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 6.83 10,12 12,78 87,28
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
16.25 BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 1,12 262,23 331.38 371,14
92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
16.26 AF 12/2015 M3 1,12 142,89 180.57 202,23
16.27 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF _03/2016 M3 109.00 55.58 70.23 7.655.07
16.28 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 109,00 19,51 24,65 2.686,85
16.29 68069 HASTE COPPERWELD 5/8"X 3.0M COM CONECTOR UN 31.00 48.32 61.06 1.892.86
16.30 72253 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10,00 22,01 27.81 278,10
COMPOSICOES ELETRICA
AMM ELE 001 |FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, CORRENTE
16.31 MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4,00 77.93 98.48 393,92
AMM ELE 002 % %
16.32 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (23X16CM) UN 1,00 21,26 26.86 26.86
AMM ELE 003 A
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
16.33 HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 761,00 8,85 11,18 8.507,98
16.34 AMM ELE 004 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) UN 10,75 68,44 86.48 929,66
AMM ELE 005 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM,
16.35 ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN 142,00 0,83 1,04 147,68
16.36 AMM ELE 006 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 14,00 167.74 211,97 2.967,58
AMM ELE 007 FORNECIMENTO E |NSTALACAO DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA
16.37 60 KG, BRANCO UN 28,00 32,18 40,66 1.138.48
AMM ELE 008 % fre—
16.38 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA) UN 1,00 3.023,62 3.820,94 3.820.94
AMM ELE 009 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE CIRCULAR PARA INSTALACAO DE TRES LUMINARIAS TOPO PETALA
16.39 EM POSTE UN 14,00 339.94 429,58 6.014,12
AMM ELE 011 x
16.40 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG. H =12 M (NBR 8451) UN 14,00 1.213,71 1.533.76 21.472.64
AMM ELE 012 FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO
16.41 =16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 142,00 7.08 8.94 1.269.48
16.42 AMM ELE 013 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE_CABO DE COBRE PP 3 x 2,5 MM2 0,6/1 KV M 85,00 7.47 9.43 801,55
AMM ELE 014 FORNEClMENTOAE INSTALAGCAO DE LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO COM
16.43 GRADE E UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W UN 60,00 123,64 156.24 9.374,40
AMM ELE 015 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA MODULAR DE LED DE lSOW PARA ILUMINACAO PUBLICA, BIVOLT,
16.44 IP 67, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 95 IM/W, TEMPERATURA DE COR MEDIA 6.000K (BRANCO FRIO) UN 42,00 1.588,59 2.007.50 84.315,00
AMM ELE 016 FORNEClMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO BALIZADOR EMBUTIDO EM PISO PARA AREA EXTERNA EM
16.45 ALUMINIO DE LED 3W UN 23,00 57.38 72,51 1.667,73

Luiz Roberto Nunes

Eng. Eletricista
CREA: 121000319-8
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A Ref.: Tabela de S
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (QUTUBROIZ017)
. COM DESONERAGAO 5
DOS M U N | C I P | OS elou composi¢des PiniTCPO ‘ A D
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 26,37%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAGCAO DE PROJETOS

OBRA:  PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%)
ORGCAMENTO

17.0 PINTURAS 15.267,86
PISOS

[ 171 [ 74245/001  [PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS [ w2 [ 1.04360] 11,58] 14,63] 15.267,86]
18.0 URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS 65.531,18
18.1 AMM PAI 003 [LASTRO DE SEIXO ROLADO M3 3,53 94,86 119,87 423,14
18.2 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 4.237,92 11,94 15,08 63.907,83
18.3 AMM PAI 001 _|PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 80X80X80 CM - PALMEIRA MANILA UN 20,00 3,23 4,08 81,60
18.4 AMM PAI 002 |PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM - RABO DE RAPOSA UN 9,00 98,36 124,29 1.118,61
19.0 ACESSIBILIDADE 25.648,63
191 | 95241 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 [ m2 105,07] 19,12] 24,16] 2.538,49
192 | AMMCIV 003 [PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA 25 X25 CM, ASSENTADO COM COLA [ m2 ] 105,07 174,06] 219,95 23.110,14
20.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 24.185,63
20.1 [ AMMCIV 004 [PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCACAO [ un ] 1,00]  1.232,02]  1.556,90] 1.556,90
20.2 | 73806/001 _ |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA [ m2 [ 12.100,93| 1,48] 1,87 22.628,73
| TOTAL GERAL Rs$ 880.332,67 |

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Civil
CREA - MT 0323087
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2017)
COM DESONERAGCAO
e/ou composigdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI

26,37%

VAL

OBRA:
LOCAL:

COORDENACAO DE PROJETOS

PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER
RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA:

LEIS SOCIAIS:

16/02/2018
88,80%

COMPOSICAO DE PREGOS/CIVIL

SERVICOS PRELIMINARES

AMM CIV 001 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALACAO MINIMA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
370 TRANSPORTE) M3 0,0189 60,00 1,13
7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE9 X 19 X19 CM UN 30,00 0,54 16,20
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5*CM (3X3")
4433 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 25,00 6,18 154,50
6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 8,00 6,33 50,64
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65*
7700 MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) M 30.00 11,94 358,20
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 5,00 7,27 36,35
12774 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" UN 1,00 113,95 113,95
34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 274,12 274,12
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1.00 9.83 9.83
11784 BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA UN 1,00 441,16 441,16
MAO DE OBRA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 4,00 14,44 57,76
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 17,24 137,92
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 8,00 17,76 142,08
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 17,34 138,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 14,05 114,08
*COMPOSICAO BASEADA NA COMPOSICAO ANALITICA CIDADES - FEVEREIRO/2014 - CODIGO CA0007 Total R$ 2.046,64
AMM CIV 002 ADMINISTRACAO LOCAL UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,00 29,21 18.694,40
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00 80,76 5.168,64
Total | R$  23.863,04
MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL
COMPONENTES UN CALCULO
MATERIAL
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 4HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 2HR*1DIAS*4SEMANAS*8MESES
AMM CIV 003 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA 25 X25 CM, ASSENTADO COM COLA M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS
COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO
1339 MELAMINICO KG 0,400 21,34 8,53
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,500 0,54 0,27
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM,
38181 E =5 MM, PARA COLA M2 1,020 141,42 144,24
MAO DE OBRA
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,670 17,34| 11,61
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,670 14,05 9,41
*COMPOSICAO BASEADA NA TCPO 132 EDICAO, CODIGO 09 620.8.2 Total R$ 174,06
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E
AMM CIV 004 COLOCACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R9)
MATERIAIS
10848 |PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM l UN 1,00[ l.206,01| 1.206,01
MAO DE OBRA
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500[ l7,34| 26,01
**COMPOSIQAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 84122, COMPOSIQAO ANALITICA AGOSTO/2016. Total R$ 1.232,02

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Civil
CREA - MT 032087
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2017)
COM DESONERAGCAO
e/ou composigdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

VAL

BDI

26,37%

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%
COMPOSICAO DE PRECOS/CIVIL

AMM CIV 005 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit, (R$) Total (R$)
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,330] 14,05 4,63
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 5622, COMPOSIGAO ANALITICA JUNHO/201€ Total R$ 4,63
AMM CIV 006 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CERCA EM EUCALIPTO UN
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 21,74 55,58 1.208,30
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
94097 LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 36,23 4,23 153,25
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
94963 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 18,46 266,77 4.924,57
MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU
3989 EQUIVALENTE DA REGIAO M3 6,888 1.149,42 7.917,20
COMPOSIGAO BASEADA NO MEMORIAL TOTAL _R$  14.203,32

*A CERCA DE EUCALIPTO CONTEM UMA VARIEDADE DE ALTURAS ENTRE OS TRONCOS, QUE SAO DE 0,95M, 1,05M E 1,15M. ASSIM, FOI ESTABELECIDO PARA CALCULO UMA
ALTURA MEDIA DE 1,05M DO SOLO AO TOPO, CONSIDERANDO MAIS 0,50M ABAIXO DO NIVEL DO SOLO.

HIEHIRIRUA BI= MEMORIAL DE CALCULO UN
CALCULO
SINAPI OU COT .
uantidade
MERCADG COMPONENTES UN Q
MATERIAL
(9,24+2,32+3,3+2,18+9,2+4,71+6,49+3,07+5,85+1,79+1,83+1

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,1+2,03+2,22+7,14)0,6°0,5
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE (9,24+2,32+3,3+2,18+9,2+4,71+6,49+3,07+5,85+1,79+1,83+1
INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 1,1+2,03+2,22+7,14)0,5
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 21,74-164*0,04°0,5
MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M3 0,2+0,2+1,05%164

Y G G REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES -
DE AREA MENOR QUE 5 M2.
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
MPONENTE N ;
ou Cot. De Mercado COMPO S v Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,14 3,31 0,46
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIIl KG 8,62 1,58 13,61
COTACAO PISO CERAMICO 60X60 (IMITA MADEIRA) M2 1,12 22,08 24,72
MAO DE OBRA
88256 [AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 0,93 16,11 14,98
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 14,05] 4,77
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI JAN/2017 (87255) TOTAL _R$ 58,54
PISO CERAMICO 60X60 (IMITA MADEIRA) M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
01/02/2018 VERDAO SANTA CRUZ 25,94|37.432.150/0001-84 (65)3611-6000  |ANDRE
01/02/2018 BIGOLIN ACABAMENTO E ACESSORIOS 22,08|00.364.896/0001-98  [(65)3615-9000 [RENATA
01/02/2018 SO PISO 21,91{01.053.145/0001-13  [(65)3634-7000 |CENI DAMIANI
VALOR ACATADO MEDIANA 22,08
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
A ICICS DE AREA MAIOR QUE 10 M2. B2
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,14 3,31 0,46
37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 8,62 1,58 13,61
COTACAO PORCELANATO PARQUET CARAMELO RE 60X60 M2 1,07 22,08 23,62
MAO DE OBRA
88256 [AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,31 16,11] 4,99
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,17 14,05] 2,38
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI JAN/2017 (87257) TOTAL _R$ 45,06
PORCELANATO PARQUET CARAMELO RE 60X60 M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
01/02/2018 VERDAO SANTA CRUZ 25,94(37.432.150/0001-84 _ [(65)3611-6000 |ANDRE
01/02/2018 BIGOLIN ACABAMENTO E ACESSORIOS 22,08|00.364.896/0001-98  [(65)3615-9000 |RENATA
01/02/2018 SO PISO 21,91{01.053.145/0001-13 _ [(65)3634-7000 [CENI DAMIANI
VALOR ACATADO MEDIANA 22,08

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Civil
CREA - MT 032087
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2017)
COM DESONERAGCAO
e/ou composigdes PiniTCPO

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

SITE: www.amm.org.br -

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 26.37%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER DATA: 20/06/2017
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%
COMPOSIGCAO DE PREGCOS/ESTRUTURAL
AMM EST 001 INSTALCAO DE VIGAS DE MADEIRA NO PERGOLADO METALICO UN
SINAPI ou Cot. De ; Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN l Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS
4006 |MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA I M3 I 1,229| 749,13| 920,68
MAO DE OBRA
88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H I 77,00 17,08| 1.315,16
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 55,00 14,05] 772,75
Total R$ 3.008,59
A méo de obra foi feita com base na composicdo 10666/ORSE. Foi multiplicado o coeficiente de hora para um profissional assentar uma peca do pergolado.
Memorial de Célculo:  Servente -> 0,5h/peca assentada --- - 110 pegas => 0,5*112= 55,00h
Carpinteiro -> 0,7h/pec¢a assentada --- - 110 pegas => 0,7*¥112= 77,00h
Madeira Serrada--- ((0,2+0,56+0,92+1,28+1,66+2,01+2,38+2,74+3,11)*2+92*3,39)*0,06*0,06
O memorial de célculo foi baseado no projeto estrutural do pergolado.
AMM EST 002 FORNECIMENTO E INSTALCAO DA ESTRUTURA METALICA DO PERGOLADO UN
SINAPI ou Cot. De ; Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO |ESTRUTURA METALICA DO PERGOLADO KG | 1,00| 11066,52| 11.066,52
TOTAL _R$  11.066,52
COTACAO ESTRUTURA METALICA DO PERGOLADO KG
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
05/01/2017 ACOBETT 11.066,52 02.465.581/0001-62 (65) 3661-1165 [CELSO BETT
VALOR ACATADO MEDIANA 11.066,52

Geise Medeiros Silva

Eng. Civil

CREA: 120825001-9
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x Ref.: Tabela de Servigos
% ASSOCIACAO MATO'GROSSENSE SINAPI (OUTUBRO/2017) / —
[) 1 COM DESONERAGAO /
— DOS MUNICI PIOS e/ou composigdes PiniTCPO ‘ : A '
/y AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com g
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 26,37% &
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRACA DO LAZER DATA: 25/05/2017
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%
COMPOSIQAO DE PRECOS/PAISAGISMO
AMM PAI 001 PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 80X80X80 CM - PALMEIRA MANILA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade l Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
370 TRANSPORTE) M3 0,0064 60,00 0,38
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,205 83,57 17,13
25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0.800 1,50 1,20
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,800 0,07 0,05
38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 30,000 0,66 19.80
COTACAO MUDA PALMEIRA MANILA UN 1,000 75,00 75,00
MAO DE OBRA
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H I 1,18 14,05' 16,57
88441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H I 0,23 14,08[ 3,23
*COMPOSIGCAO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 73967/2, MARGO 2017. Total R$ 133,36
COTACAO MUDA PALMEIRA MANILA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'I'LAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
08/05/2017 VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA. 75,00{01.920.495/0001-30 (65)3322-6503 |VALDETE
08/05/2017 BOTANIC JARDIM 200,00{06.276.241/0001-44  [(65)3634-8947 [EUNICE CRUZ
29/08/2016 GRACAS PLANTAS E PAISAGISMO 05.168.008/0001-85 |(65)3627-3515 |RENATA CAMPOS
VALOR ACATADO MEDIANA 75,00
AMM PAI 002 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM - RABO DE RAPOSA UN
SINAPI ou Cot. De ; Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAIS
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
370 TRANSPORTE) M3 0,0064 60,00 0,38
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,205 83,57 17,13
25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,800 1,50 1,20
25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0.800 0,07 0,05
38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 30,000 0,66 19,80
COTACAO MUDA DE RABO DE RAPOSA UN 1,000 40,00 40,00
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 1,18 14,05] 16,57
88441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H I 0,23 14,08[ 3,23
**COMPOSI(;AO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 73967/2, MARCO 2017. Total R$ 98,36
COTAGAO MUDA DE RABO DE RAPOSA UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
08/05/2017 VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA. 75,00(01.920.495/0001-30 (65)3322-6503 |VALDETE
08/05/2017 BOTANIC JARDIM 40,00|06.276.241/0001-44  |(65)3634-8947 |EUNICE CRUZ
09/05/2017 GRACAS PLANTAS E PAISAGISMO 35,00(05.168.008/0001-85 [(65)3627-3515 |RENATA CAMPOS
VALOR ACATADO MEDIANA 40,00
AMM PAI 003 LASTRO DE SEIXO ROLADO M3
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE:! N X
Mercado COMPO S v ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO ‘ ‘
4734 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,05 63,59 66,76
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 2,00] 14,05] 28,10
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI MARCO/2016, CODIGO 74164/004. Total R$ 94,86

Marcelo M. J. de Araujo

Eng. Civil
CREA - MT 033087
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>R ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS \ Ay D

COORDENAGAO TECNICA E DE PROJETOS

OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%

COMPOSICAO DE PREGOS -PLAYGROUND

COTAGAO DE MERCADO - EMPRESAS CONSULTADAS

MATERIAL
01 MULTI INFANTIL R$ 8.417,00 R$ 8.250,00 R$ 9.855,00
02 GANGORRA R$ 1.432,00 R$ 2.270,00 R$ 1.826,00
03 ESCALADA OU TREPA-TREPA R$ 2.713,00 R$ 2.730,00 R$ 2.470,00
04 GIRA-GIRA OU CARROSSEL R$ 1.160,00 R$ 1.925,00 R$ 2.240,00
05 BALANCO R$ 1.521,00 R$ 1.339,00 R$ 2.937,00
TOTAL POR EMPRESA R$ 15.243,00 | R$ 16.514,00 | R$ 19.328,00
VALOR ACATADO MEDIANA R$ 16.514,00
DATA PARQUE INFANTIL (MULTI INFANTIL, GANGORRA, ESCALADA, GIRA-GIRA E
BALANCO)
NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CNPJ TELEFONE CONTATO
13/09/2017 TCM ESPORTES (Cot. A) 15.533.849/0001-06 (44) 3222-4620 |PAULO
13/09/2017 ZIOBER BRASIL (Cot. B) 08.374.053/0001-84 (44) 3029-4410 |ANA LIMA
14/09/2017 MILLA EQUIPAMENTOS (Cot. C) 10.555.495/0001-79 (19) 3363-1051 [TATIANA

SINAPI ou Cot. De

. Custos Unit. Custos Total
Mercado COMPONENTES UN Quantidade (R$) (R$)
MATERIAL

01 MULTI INFANTIL UN 1,00 8250,00 8.250,00
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,288 55,58 16,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
94969 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,288 262,23 75,52
74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,288 92,22 26,55
** COMPOSICAO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAGAO ABAIXO TOTAL 8.368,07
COMPONENTES UN CALCULO
MATERIAL
MULTI INFANTIL UN CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 (0,40*0,40*0,30)*6
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB ILIZANTE M3 (0,40*0,40*0,30)*6
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 (0,40*0,40*0,30)*6
6922.68
342,41
F_ 300.00 -
93887 1050.54 49,46
227 i [TE]
saloo 3 B | 6245 5
IT"’.;I 4Uq,£ll 108,00 %
540,00 M e o)
L |2
330000

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Ciwil
CREA - MT 033087
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OBRA:
LOCAL:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

VAL

PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

COORDENAGAO TECNICA E DE PROJETOS

DATA:
LEIS SOCIAIS:

16/02/2018
88,80%

COMPOSICAO DE PREGOS -PLAYGROUND

SINAPI ou Cot. De . Custos Unit. Custos Total
Mercado COMPONENTES UN Quantidade (R$) (R$)
MATERIAL

02 GANGORRA UN 1,00 2270,00 2.270,00
93358 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,128 55,58 7,11
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
94969 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,128 262,23 33,56
74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,128 92,22 11,80
** COMPOSIGAO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAGAO ABAIXO TOTAL 2.322,47
COMPONENTES UN CALCULO
MATERIAL
UN CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 (0,40*0,40*0,80)
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB ILIZANTE M3 (0,40*0,40*0,80)
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 (0,40*0,40*0,80)

2507.57

Marcelo M. J. de Araujo

Eng. Ciwil

CREA - MT 033087




,:1# ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS \ 2 L
Z/AMM

COORDENAGAO TECNICA E DE PROJETOS

OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER DATA:

16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

LEIS SOCIAIS: 88,80%

COMPOSICAO DE PREGOS -PLAYGROUND

SINAPI ou Cot. De . Custos Unit. Custos Total
Mercado COMPONENTES UN Quantidade (R$) (R$)
MATERIAL

03 ESCALADA OU TREPA-TREPA UN 1,00 2730,00 2.730,00
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,045 55,58 2,50
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
94969 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,045 262,23 11,80
74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,045 92,22 4,14
** COMPOSIGAO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAGAO ABAIXO TOTAL 2.748,44
COMPONENTES UN CALCULO
MATERIAL
ESCALADA OU TREPA-TREPA UN CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 0,30*0,30*0,50
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB ILIZANTE M3 0,30*0,30*0,50
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,30*0,30*0,50

412292

soq,w <

2035,31

w 612273

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Ciwil
CREA - MT 033087



o

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

VAL

OBRA:

PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER
LOCAL:

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

COORDENAGAO TECNICA E DE PROJETOS

DATA:
LEIS SOCIAIS:

16/02/2018
88,80%

COMPOSICAO DE PREGOS -PLAYGROUND

SINAPI ou Cot. De . Custos Unit. Custos Total
Mercado COMPONENTES UN Quantidade (RS) (RS)
MATERIAL

04 GIRA-GIRA OU CARROSSEL UN 1,00 1925,00 1.925,00
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,128 55,58 7,11
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
94969 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,128 262,23 33,56
74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,128 92,22 11,80
rxx COMPOSICAO BASEADA NO MANUAL DE INSTALA(;AO ABAIXO TOTAL 1.977,47
COMPONENTES UN CALCULO
MATERIAL
GIRA-GIRA OU CARROSSEL UN CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 0,40%0,40%0,80
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB ILIZANTE M3 0,40*0,40*0,80
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,40*0,40*0,80
1676,70

~NV7Z

701,59 |

4L'Jll,99

200,00

400,00

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Ciwil
CREA - MT 033087



,:1# ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS \ 2 L
Z/AMM

COORDENAGAO TECNICA E DE PROJETOS

OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%

COMPOSICAO DE PREGOS -PLAYGROUND

SINAPI ou Cot. De . Custos Unit. Custos Total
Mercado COMPONENTES UN Quantidade (RS) (RS)
MATERIAL

05 BALANCO UN 1,00 1339,00 1.339,00
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,384 55,58 21,34
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
94969 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,384 262,23 100,69
74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,384 92,22 35,41
Hohk COMPOSICAO BASEADA NO MANUAL DE INSTALA(;AO ABAIXO TOTAL 1.496,44
175150
2807.01
376150
4EIE|.0EI
COMPONENTES UN CALCULO
MATERIAL
BALANCO UN CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 (0,40*0,40*0,60)*4
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB ILIZANTE M3 (0,40*0,40*0,60)*4
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 (0,40*0,40*0,60)*4
SINAPI ou Cot. De . Custos Unit. Custos Total
Mercado COMPONENTES UN Quantidade (RS) (RS)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS

AMM PARQUE 01 |FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O - MULTI INFANTIL UN 1,00 8.368,07 8.368,07
AMM PARQUE 02 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO - GANGORRA UN 1,00 2.322,47 2.322,47
AMM PARQUE 03 |FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O - ESCALADA OU TREPA-TREPA UN 1,00 2.748,44 2.748,44
AMM PARQUE 04 |FORNECIMENTO E INSTALAQAO - GIRA GIRA OU CARROSSEL UN 1,00 1.977,47 1.977,47
AMM PARQUE 05 [FORNECIMENTO E INSTALACAO - BALANCO UN 1,00 1.496,44 1.496,44
TOTAL 16.912,89

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Ciwil
CREA - MT 033087
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Ref.: Tabela de Servigos

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (QUTUBROIZ017)

COM DESONERAGAO

DOS MUN ICI’PIOS e/ou composigdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24,52%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER DATA: 16/02/2018
RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%
COMPOSICAO DE PREGCOS/ELETRICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE
AMM ELE 001 i UN
45* KA (TIPO AC)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ’ Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
39467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, ‘ ‘ ‘
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,00 68,34 68,34
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,30 17,96 5,38
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 14,05 4,21
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (JUL/16) "8894" TOTAL | R$ 77,93
AMM ELE 002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (23X16CM) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES l UN | Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 1,00 17.35 17.35
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
11950 ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS UN 2,00 0,20 0,40
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25] 14,05 3,51
~ ~ ] R | TOTAL | R$ 21,26
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA DE COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA (VOL.3 - 242 ED.) (AGO/2015)
"C10.72.49.90.025"
A ELEGES FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR "
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO
39246 SUBTERRANEO (NBR 15715) M 1,015 2,50 2,53
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,45] 14,05 6,32
*COMPOSIGCAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/16) CODIGO "9045" | TOTAL | R$ 8,85
AMM ELE 004 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
342 [ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) [ KG [ 1,00] 13,11] 13,11
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 1,70 17,96 30,53
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 1,70 14,59 24,80
**COMPOSIGAO BASEADA NAS TABELA SINAPI (09/2015) "84682". A COMPOSIGAO UTILIZADA COMO REFERENCIA, FORNECE A MAO DE TOTAL | R$ 68,44
OBRA PARA "0,0353 KG" DO INSUMO, COMO ESTA COMPOSIGAO UTILIZA O INSUMO EM "KG" FOI FEITA REGRA DE TRES PARA OBTER
A MAO DE OBRA POR KG.
AT ELE S FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, U
DIAMETRO DO FURO= 18 MM
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ‘ ‘ ‘
379 ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN 1,00 0,52 0,52
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,01 17,96 0,17
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H [ 0,01 14,05 0,14
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2015) "9816" TOTAL [ R$ 0,83
AMM ELE 006 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ’ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
34519 CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM ‘ UN ‘ 1,00‘ 73,46 73,46
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 2,00 17,96 35,92
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H [ 4,00 14,59 58,36
**COMPOSICAO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE SAO PAULO" TOTAL | R$ 167,74

(JUL/15) "09-74-05"

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CREA- 1210003198
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Ref.: Tabela de Servigos

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (OUTUBRO2047)

COM DESONERAGAO

DOS MUNICI’PIOS e/ou composicdes PiniTCPO /’A ‘ }’
uﬂ—. i

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24,52%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: PROJETO DE REVITALIZACAO DA PRACA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%
COMPOSICAO DE PREGCOS/ELETRICA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
AMM ELE 007 UN
BRANCO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES l UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE I I I
37590 MINIMA 60 KG, BRANCO UN 1,00 27,39 27,39
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H I 0,15 17,96 2,69
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H I 0,15 14,05 2,10
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE (JUL/2016) "11299" TOTAL | R$ 32,18
AMM ELE 008 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES l UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAC PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA) UN I 1,00| 2784.92 2.784,92
MAO DE OBRA
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 25,07 50,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 17,96 71,84
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 14,59 116,72
**COMPOSIQAO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE TOTAL | R$ 3.023,62
SAO PAULO" (JUL/15) "09-70-01"
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA) UN UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
23/06/217 ELETRICA PARANA 2.784,92| 08.139.615/0002-92 |(65) 3046-4500 EDUARDO FIGUEIRE
VALOR ACATADO MEDIANA 2.784,92
AMM ELE 009 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE CIRCULAR PARA INSTALACAO DE TRES LUMINARIAS TOPO PETALA EM POSTE UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ’ Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO SUPORTE CIRCULAR PARA INSTALACAO DE TRES LUMINARIAS TOPO ‘ ‘ ‘
PETALA EM POSTE UN 1,00 101,24 101,24
MAO DE OBRA
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 25,07 50,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 17,96 71,84
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 14,59 116,72
**Composi¢édo baseada no boletim SEINFRA-CE (Verséo 24.1) "C3906" Obs: O insumo orcado ja inclui os dois insumos sitados na composigao de TOTAL | R$ 339,94
referéncia)
SUPORTE CIRCULAR PARA INSTALACAO DE TRES LUMINARIAS TOPO UN
PETALA EM POSTE
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
03/11/2016 SELCO 90,38 07.624.206/0001-31 [(65) 3027-9000 REIJANE
07/11/2016 TO LIGADO 101,24 07.237.828/001-13 (65)3025-4300 BEZERRA
16/11/2016 REDE DISTRIBUIDORA 124,21| 11.138.453/0001-03 [(65) 3634-6949 ALESSANDRA
VALOR ACATADO MEDIANA 101,24
AMM ELE 010 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 400W, COM IGNITOR UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 ‘ ‘ |
39374 W, ALTO FATOR DE POTENCIA UN 1,00 86,12 86,12
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l H I 0,80 17,96 14,36
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,80 14,59 11,67
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM "SINAPI" (MAI/2017) "72281" TOTAL | R$ 112,15
AMM ELE 011 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H =12 M (NBR 8451) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
MPONENTE: N X
Mercado COMPO S v Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
13339 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300KG, H=12 M (NBR 8451) UN 1,00 875,29 875,29
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
91634 POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 1,50 115,41 173,11
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
92873 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 0,20 142,89 28,57
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
94969 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,20 262,23 52,44
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,00] 14,05] 84,30
| TOTAL | R$ 1.213,71

**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA ANALITICA DA SINAPI (JUL/2017) "83394"

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CREA- 1210003198
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x Ref.: Tabela de Servigos
ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI (QUTUBRO/2017)
1 COM DESONERACAO s
DOS M U N ICI PIOS e/ou composicdes PiniTCPO A ”
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com e
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24 .52%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: PROJETO DE REVITALIZACAO DA PRACA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%
COMPOSICAO DE PRECOS/ELETRICA
AMM ELE 012 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES l UN | Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
‘PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, l | l ‘
441 DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 1,00 4,39 4,39
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,15] 17,96 2,69
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE (JUL/2016) "10620" | TOTAL | R$ 7,08
AMM ELE 013 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE_CABO DE COBRE PP 3 x 2,5 MM2 0,6/1 KV M
SINAPI/SINFRA ou Cot. . Custos Custos
De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3
39258 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M 1,020 4,20 4,28
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,100 14,05 1,40
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H [ 0,100 17,96 1,79
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "11413" TOTAL | R$ 7,47
AT ELE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO COM GRADE E UMA I
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (R$)
MATERIAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO BALIZADOR
EMBUTIDO EM PAREDE PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO COM
COTACAO GRADE E UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W UN 1,00 101,24 101,24
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,70 17,96 12,57
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,70 14,05 9,83
**COMPOSIGCAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2017) "7294" TOTAL [ R$ 123,64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO BALIZADOR
EMBUTIDO EM PAREDE PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO COM UN
GRADE E UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
03/11/2016 SELCO 90,38] 07.624.206/0001-31 _[(65) 3027-9000 |REIJANE
07/11/2016 TO LIGADO 101,24]  07.237.828/001-13 _ |(65)3025-4300  |BEZERRA
16/11/2016 REDE DISTRIBUIDORA 124,21] 11.138.453/0001-03 |(65) 3634-6949 |ALESSANDRA
VALOR ACATADO MEDIANA 101,24
AT ELE G FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA MODULAR DE LED DE 150W PARA ILUMINAGAO PUBLICA, BIVOLT, IP 67, FLUXO I
LUMINOSO A PARTIR DE 95 IM/W, TEMPERATURA DE COR MEDIA 6.000K (BRANCO FRIO)
SINAPI/SINFRA ou Cot. . Custos Custos
MPONENTE N ;
De Mercado COMPO S v Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
LUMINARIA MODULAR DE LED DE 150W PARA ILUMINAGAO PUBLICA,
BIVOLT, IP 67, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 95 IM/W, TEMPERATURA
COTACAO DE COR MEDIA 6.000K (BRANCO FRIO) UN 1,00 1.556,58 1.556,58
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 1,00 17,96 17,96
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 1,00 14,05 14,05
TOTAL [ R$ 1.588,59

*COMPOSIGCAO BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (AGO/16) "10638"

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CREA- 1210003198
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2017)
COM DESONERACAO
e/ou composicdes PiniTCPO

VAL

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24,52%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: PROJETO DE REVITALIZACAO DA PRACA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%
COMPOSIQAO DE PREQOS/ELETRICA

LUMINARIA MODULAR DE LED DE 150W PARA ILUMINACAO PUBLICA, BIVOLT, IP
67, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 95 IM/W, TEMPERATURA DE COR MEDIA UN UN
6.000K (BRANCO FRIO)
PRECO UNITARIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA‘I'LAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
29/06/2017 SX LINGHTING 1.365,61| 22.085.520/0001-87 |(12)3527-6955 VERONICA
21/06/2017 UNIVERSO LED 1.265,00] 10.635.733/0001-56  |(11)5189-8400 BRUNO
21/06/2017 ELETRICA PARANA 2.371,76] 08.139.615/0002-96 |(65) 3046-4500 |WYLLYAM

FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA -
NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\Q‘II'_EDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
29/06/2017 SX LINGHTING 40,00| 22.085.520/0001-87 |(12)3527-6955 VERONICA
21/06/2017 UNIVERSO LED 0,00{ 10.635.733/0001-56 _ |(11)5189-8400 BRUNO
21/06/2017 ELETRICA PARANA 0,00[ 08.139.615/0002-96 |(65) 3046-4500 |WYLLYAM
ICMS CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA (ICMS DE 7% DO VALOR UNITARIO)

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA‘I'LAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
29/06/2017 SX LINGHTING 0.00| 22.085.520/0001-87 |(12)3527-6955 VERONICA
21/06/2017 UNIVERSO LED 88,55| 10.635.733/0001-56  |(11)5189-8400 BRUNO
21/06/2017 ELETRICA PARANA 0.00] 08.139.615/0002-96 |(65) 3046-4500 |WYLLYAM

IPI CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA (IPI DE 15% DO VALOR UNITARIO)

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA‘II'_,SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
29/06/2017 SX LINGHTING 0,00 22.085.520/0001-87 |(12)3527-6955 VERONICA
21/06/2017 UNIVERSO LED 203,03| 10.635.733/0001-56 [(11)5189-8400 BRUNO
21/06/2017 ELETRICA PARANA 0,00{ 08.139.615/0002-96 |(65) 3046-4500 |WYLLYAM

PRECO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA‘I'LAODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
29/06/2017 SX LINGHTING 1.405,61| 22.085.520/0001-87 |(12)3527-6955 VERONICA
21/06/2017 UNIVERSO LED 1.556,58| 10.635.733/0001-56  |(11)5189-8400 BRUNO
21/06/2017 ELETRICA PARANA 2.371,76| 08.139.615/0002-96 |(65) 3046-4500 |WYLLYAM

VALOR ACATADO MEDIANA 1.556,58
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO BALIZADOR EMBUTIDO EM PISO PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO DE
AMM ELE 016 UN
LED 3W
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO BALIZADOR
COTACAO EMBUTIDO EM PISO PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO DE LED 3W UN 1,00 34,98 34,98
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,70 17,96 12,57
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,70 14,05 9,83
*COMPOSIGAO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2017) "7294" TOTAL | R$ 57,38
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA TIPO BALIZADOR UN
EMBUTIDO EM PISO PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO DE LED 3W
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
WALMART 34,90
KITLED 38,61
AMERICANAS 34,98
VALOR ACATADO MEDIANA 34,98

Luiz Roberto Nunes
Eng. Eletricista
CREA- 1210003198



ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

FAL

ANEXO | - QUANTITATIVOS DOS BANCOS

, AREA DE AREA DA REVESTIMENTO (M2)
QUANT. PERIMETRO ALTURA ALVENARIA (M2) | SUPERFICIE (M?) ATERRO (M?3)
I Il I Il | Il | Il | Il TIPO PINTURA | CERAMICA
BANCO 1 11 8,1 - 0,4 0,6 35,64 - 1,7 - 7,48 - PINTURA 37,34 -
BANCO 2 11 10,6 - 0,4 0,6 46,64 - 2,13 - 9,37 - PINTURA 48,77 -
BANCO 3 1 9,2 - 0,4 0,6 3,68 - 2,14 - 0,85 - PINTURA 5,82 -
BANCO 4 2 24,5 5,4 0,4 0,6 19,6 6,48 3,99 7.9 3,19 9,48 CERAMICA - 37,97
BANCO 5 2 7.6 - 0,4 0,6 6,08 - 1,75 - 1,4 - PINTURA 7,83 -
BANCO 6 2 5,4 - 0,4 0,6 4,32 - 1,2 - 0,96 - PINTURA 5,52 -
BANCO 7 2 8,6 - 0,4 0,6 6,88 - 1,83 - 1,46 - PINTURA 8,71 -
BANCO 8 2 11,52 3,6 0,4 0,6 9,21 4,32 5,21 1,91 4,16 2,29 CERAMICA - 20,65
BANCO 9 1 4 5,3 0,4 0,6 1,6 3,18 0,9 - 0,36 - PINTURA 2,5 -
BANCO 10 1 5,44 - 0,4 0,6 2,17 - 1,2 - 0,48 - CERAMICA - 3,37
BANCO 11 1 6,4 - 0,4 0,6 2,56 - 1,44 - 0,57 - CERAMICA - 4
BANCO 12 1 6,6 - 0,4 0,6 2,64 - 1,5 - 0,6 - CERAMICA - 4,14
BANCO 13 1 5,96 - 0,4 0,6 2,38 - 1,34 - 0,53 - CERAMICA - 3,72
BANCO 14 1 11,1 - 0,4 0,6 4,44 - 2,62 - 1,04 - PINTURA 7,06 -
TOTAL 161,82 38,76 44,22 123,55 73,85

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Civil
CREA - MT 023087
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE ’ i D
DOS MUNICIPIOS
OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06
DATA: 16/02/2018
MEMORIAL DE CALCULO
1.0 ADMINISTRACAO OBRA
MESTRE DE OBRAS
4HR*5DIAS*4SEMANAS*S8MESES
ENG. CIVIL
11 ADMINISTRACAO LOCAL 2HR*1DIAS*4SEMANAS*S8MESES 1,00 UN
2.0 SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 125%2 5
2.1 GALVANIZADO ' ' 12,50 M2
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA
OBRA E INSTALAGCAO SANITARIA CONFORME PROJETO
PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - ARQUITETONICO
2.2 INSTALACAO MINIMA 1,00 UN
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CH:APA DE 0,77%(6+2)
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO '
2.3 MOBILIARIO. AF 02/2016 6,16 M2
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - ~ <
2.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA 1,00 UN
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA
2.5 POSTE MADEIRA 1,00 UN
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA ) 3+3
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
2.6 AF_04/2016 9,00 M2
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 7*4%2,2
2.7 CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 61,60 M2

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Civil
CREA - MT 032087
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v
OBRA:

LOCAL:
DATA:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE

DOS MUNICIPIOS

PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06
16/02/2018

AL

MEMORIAL DE CALCULO

BANCOS E CERCA DE EUCALIPITO

FUNDACAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS.
AF_03/2016

(433,12)*0,2*0,2

17,32

M3

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

17,32-8,66-86,62*0,05

4,32

M3

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

0,2%(433,12)

86,62

M2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07 2016

0,2%(433,12)

86,62

M2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
5X10X20CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA)

0,2%0,1%(433,12)

M3

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS.

433,12*0,5

216,56

M2

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA: 120825001-9
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ASSOCIAQAO MATO-GROSSENSE i D
DOS MUNICIPIOS
OBRA: PROJETO DE REVITALIZA(;Z\O DA PRACA DO LAZER
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06
DATA: 16/02/2018
MEMORIAL DE CALCULO
5.0 BANCOS E FLOREIRAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM CONFORME ANEXO |
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

5.1 PREPARO MANUAL. AF_06/2014 161,82 M2
REATERRO MANUAL APILOADO COM

5.2 SOQUETE. AF_10/2017 CONFORME ANEXO | 44,22 M3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CONFORME ANEXO |

5.3 CM. AF_07 2016 38,76 M2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
5.4 PREPARO MANUAL. AF_06/2014 161,82 M2
PINTURA

CONFORME ANEXO |

EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, CONFORME ANEXO |
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE

55 VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 123,55 M2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS CONFORME ANEXO |

5.6 DEMAOS. AF_06/2014 123,55 M2

REVESTIMENTO CERAMICO

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES CONFORME ANEXO |
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.

5.7 AF_06/2014 73,85 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE CONFORME ANEXO |
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
5.8 AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. 73,85 M2
6.0 CERCA DE EUCALIPTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CERCA )
6.1 EM EUCALIPTO 1,00 UN

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Civil
CREA - MT 032087
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE i D
DOS MUNICIPIOS
OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018
MEMORIAL DE CALCULO

PISO ELEVADO

7.0 MOVIMENTO DE TERRA
SAPATA

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, COM 8,77*0,5
7.1 PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017 4,38 M3
REATERRO MANUAL APILOADO COM B

7.2 SOQUETE. AF 10/2017 4,38-2,19-8,77%0,05
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 0,550,559
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. At

7.3 AF 06/2016 8,77 M2
VIGA BALDRAME

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. 79,8+0,3*0,3
7.4 AF 06/2017 7,18 M3
REATERRO MANUAL APILOADO COM 2 18-1.97
7.5 SOQUETE. AF 10/2017 e
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 2 80 15
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. e
7.6 AF 06/2016 11,97 M2

1,75 M3

5,21 M3

8.0 FUNDACAO

SAPATA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU P
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 0,55%0,55"29
8.1 AF_08/2017 8,77 M2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - CONFORME PROJETO
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ESTRUTURAL

8.2 L. AF_07/2016 2,19 M3
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONFORME PROJETO
8.3 CONCRETO EM FUNDACOQES ESTRUTURAL 2,19 M3
FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, CONFORME PROJETO
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 ESTRUTURAL

8.4 UTILIZACOES. AF_06/2017 15,95 M2
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU

SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM CONEFSTRQ{'JETEE(XEETO
8.5 MONTAGEM. AF_06/2017 63,90 KG

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA: 120825001-9
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06
DATA: 16/02/2018

MEMORIAL DE CALCULO

VIGA BALDRAME

JAL

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - CONFORME PROJETO
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ESTRUTURAL
8.6 L. AF 07/2016 1,97 M3
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONFORME PROJETO
8.7 CONCRETO EM FUNDACOES ESTRUTURAL 1,97 M3
FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA CONFORME PROJETO
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 ESTRUTURAL
8.8 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 23,94 M2
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - CONEFS_IB%I%I_SE(A)EETO
8.9 MONTAGEM. AF_06/2017 136,20 KG
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - CONEFSOTRF';/IUI%[.LPJFéiiETO
8.10 MONTAGEM. AF_06/2017 117,60 KG
9.0 ESTRUTURA
VIGAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - CONFORME PROJETO
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ESTRUTURAL
9.1 L. AF_07/2016 1,97 M3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, CONFORME PROJETO
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ESTRUTURAL
9.2 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 1,97 M3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE
DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CONEFgTRF\,)leJiLPJFFEiEETO
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.
9.3 AF_12/2015 39,35 M2
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONFORME PROJETO
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO ESTRUTURAL
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
9.4 CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 139,30 KG
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONFORME PROJETO
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO ESTRUTURAL
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO
9.5 CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF _12/2015 117,60 KG

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA: 120825001-9
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE i D
DOS MUNICIPIOS
OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06
DATA: 16/02/2018

MEMORIAL DE CALCULO

PILAR

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25
MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE CONFORME PROJETO
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - ESTRUTURAL
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
9.6 ACABAMENTO. AF_12/2015 0,62 M3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SEGCOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

9.7 SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015 16,53 M2

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONFORME PROJETO
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO ESTRUTURAL

TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO
9.8 CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 103,00 KG

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONFORME PROJETO
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO ESTRUTURAL
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
9.9 CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 18,90 KG
LAJE MACICA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - CONFORME PROJETO
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 ESTRUTURAL
9.10 L. AF_07/2016 1,43 M3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, CONFORME PROJETO
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ESTRUTURAL
9.11 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 1,43 M3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR CONFORME PROJETO
OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, ESTRUTURAL

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
9.12 RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015 19,24 M2

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU ESTRUTURAL

SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
9.13 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 28,40 KG

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ESTRUTURAL

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
9.14 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 42,10 KG

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA: 120825001-9
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE i D
DOS MUNICIPIOS
OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06
DATA: 16/02/2018
10.0 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 79,8+0,75
10.1 DUAS DEMAOS. 59,85 M2
LAJE
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CONFORME PROJETO
EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, ESTRUTURAL
10.2 INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER 11,68 M2

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA: 120825001-9
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

MEMORIAL DE CALCULO

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06
16/02/2018

AL

) PISO ELEVADO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE ox19x39cMm  |0:3(1,92+1,92+2,57+2,07+2,2+6,72+2,
14+2,14)+0,3*%(2,16+4,02+2,7+2*2,63+
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS 2,68+2,68+4,45+2,87+2,72+2,95+3,1+4
4+4,4+2,8+4,09+2,11+1,1+2*2,09)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM A+4,4+2,8+4,0042,11+1,1+2%2,
111 PREPARO MANUAL. AF 06/2014 24.10 M2
REATERRO MANUAL APILOADO COM i
112 SOQUETE. AF 10/2017 0,4%(30,49+120,24) 60,29 M3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 30,49+120,24
11.3 CM. AF 07 2016 150,73 M2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE  |0,45%2%(11,44+6,46+6,1+2,63)+0,45*2%(
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 7,23+5,13)
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
11.4 PREPARO MANUAL. AF 06/2014 35,09 M2
DEGRAUS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 0’15*%’2;?;::2’i:g’ggii’;g'o’g’*(
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS 22+1,85+4,145,23+4,
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
115 PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 8,13 M2
REATERRO MANUAL APILOADO COM 0.15%3,72+1,43+4,1+3,88+3,11)+0,3%(
116 SOQUETE. AF 10/2017 3.22+1,35+4,1+5,23+4,35) 7,91 M3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO | . . N
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURADE 5 |02 (3'72+1f§;f'32§;'33i';' 1724523+
11.7 CM. AF 07 2016 35+3,88+3, 17,24 M2

Marcelo M. J. de Araujo

Eng. Civil

CREA - MT 023087
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ASSOCIAQAO MATO-GROSSENSE ’ i D
DOS MUNICIPIOS
OBRA: PROJETO DE REVITALIZACZ\O DA PRACA DO LAZER
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06
DATA: 16/02/2018
MEMORIAL DE CALCULO
PINTURA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
11.8 PREPARO MANUAL. AF_06/2014 25,37 M2

17,24+8,13

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, 17,24+8,13
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE

11.9 VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 25,37 M2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 17,24+8,13

11.10 DEMAOS. AF_06/2014 25,37 M2

REVESTIMENTO CERAMICO

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 150,73+35,09
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.

11.11 AF_06/2014 185,82 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 150,73+35,09
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM

11.12 AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. 185,82 M2

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Civil
CREA - MT 032087
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE i D
DOS MUNICIPIOS
OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06
DATA: 16/02/2018
PLAYGROUND
12.0 PLAYGROUND
PISO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. .
12.1 AF_03/2016 256.82°0.2 51,36 M3
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE CONFORME PROJETO
12.2 SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA ESTRUTURAL 256,82 M2
12.3 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA 256,82*0,2 51,36 M3
PLAYGROUND
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DO CONFORME PROJETO
12.4 PLAYGROUND ARQUITETONICO 1,00 cJ

Marcelo M. J. de Araujo
Eng. Civil
CREA - MT 032087
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE i D
DOS MUNICIPIOS
OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06
DATA: 16/02/2018
MEMORIAL DE CALCULO
IMPLANTACAO
13.0 PERGOLADO
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO P1()*0,635"2/4*0,8*8
13.1 DE FORMA. AF_06/2017 2,02 M3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU U,
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. P1070,6352/4"8
13.2 AF_08/2017 2,53 M2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,32,7
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

PI1()*0,635"2/4*0,8*8

13.3 L. AF_07/2016 2,02 M3
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE . Ao %A

13.4 CONCRETO EM FUNDACOES P1070,635%2/470,8"8 2,02 M3
INSTALCAO DE VIGAS DE MADEIRA NO CONFORME PROJETO

13.5 PERGOLADO METALICO ARQUITETONICO 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALCAO DA CONEFSOTRF';/IUI%I_LPJFégiETO

13.6 ESTRUTURA METALICA DO PERGOLADO 1,00 UN

Geise Medeiros Silva
Eng. Civil
CREA: 120825%001-9
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

MEMORIAL DE CALCULO

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06
16/02/2018

JAL

14.0 PISOS
REGULARIZACAO E COMPACTACAO 402,07+318,14+1273,04+641,53+587,7
14.1 MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 9 3.222,57 M2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CO/L\'; SURI'\T"ET%RN?S:ETO
14.2 CM. AF_07 2016 318,14 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE CO/L\'RF O&'\T"ETPORNOIégTO
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM Q
14.3 AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. 318,14 M2
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO .
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 0,077(402,07+587,79+641,53)
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
14.4 ARMADO. AF 07/2016 114,19 M3
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO CONFORME PROJETO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ARQUITETONICO
14.5 ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 1.273,04 M2
15.0 ESTACIONAMENTO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE CONFORME PROJETO
15.1 SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA ARQUITETONICO 1.033,13 M2
BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM
USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 1033,13*0,2
INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO,
15.2 CARGA E TRANSPORTE DO SOLO 206,62 M3
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO
EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO COANRF O&gEET%RN?égTO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 Q
15.3 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 1.033,13 M2
16.0 INSTALACOES ELETRICAS
17.0 PINTURAS
PISOS
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO
17.1 DUAS DEMAOS 402,07+641,53 1.043,60 M2
18.0 URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS
18.1 LASTRO DE SEIXO ROLADO 0,03*117,89 3,53 M3
CONFORME PROJETO
18.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO ARQUITETONICO 4.237,92 M2
PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE CONFORME PROJETO
18.3 80X80X80 CM - PALMEIRA MANILA ARQUITETONICO 20,00 UN
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA
MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE COA'\': O&'\TAET%RN?(‘;';TO
18.4 80X80X80CM - RABO DE RAPOSA Q 9,00 UN
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ASSOC|ACAO MATO-GROSSENSE i D
DOS MUNICIPIOS
OBRA: PROJETO DE REVITALIZACAO DA PRACA DO LAZER
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06
DATA: 16/02/2018

19.0 ACESSIBILIDADE
0,25%(54,49+0,75+0,75+3,29+1,5+34,9
2+0,5+0,5+7,38+0,75+2%(0,75+3,59+1,
5)+84,55+0,75+7,41+0,5+0,5+44,68+0,

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO Zg+705’zg+735’3;*417’31454;22205’5807’g:g"?‘;
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 | "7, ToT8. 475259845575, 7570,

19.1 CM. AF 07 2016 47+1,5+7,38+0,5+0,5) 105,07 M2
0,25%(54,49+0,75+0,75+3,29+1,5+34,9
2+0,5+0,5+7,38+0,75+2%(0,75+3,59+1,
5)+84,55+0,75+7,41+0,5+0,5+44,68+0,

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE Zg+705’zg+735’f;+417’i454£i+505’3807’g:g"7";
BORRACHA 25 X25 CM, ASSENTADO COM EESAAA s Ity
19.2 COLA 47+1,5+7,38+0,5+0,5) 105,07 M2
200 SERVICOS COMPLEMENTARES
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO
0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E PLACA DE INAUGURACAO
20.1 COLOCACAO 1,00 UN
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE CONFORME PROJETO
20.2 ALTA PRESSAO DE AR E AGUA ARQUITETONICO 12.100,93 M2
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

COORDENAGCAO DE PROJETOS

PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER
RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

iDESC. DO SERVICOS | 30DIAS | % | 60DIAS | % | 90DIAS | % | 120DIAS | % | 150DIAS | % | 180DIAS | % | 210DIAS | % | 240DIAS | % | TOTAL | % i
ADMINISTRACAO OBRA | 1.507,79 | 5,00 | 4.194,66 | 13,91 | 3.112,07 | 10,32 | 4.508,28 | 14,95 | 4.915,38 | 16,30 | 3.660,90 | 12,14 | 6.254,30 | 20,74 | 2.002,34 | 6,64 | 30.155,72 | 3,43
SERVIGOS INICIAIS [ 2352595] 100,00 | - | - [ - | [ - [ - [ - [ -] | 23.525,95 | 2,67
BANCOS E CERCA DE EUCALIPTO
FUNDACAO | 10.075,80 | 100,00 | -] | = | [ - | [ = | = [ = | = [ 10.075,80 | 1,14
IMPERMEABILIZACAO [ 2.267,38 [ 100,00 | -] [ = [ - ] [ =l [ - ] [ =l [ = [ 2.267,38 | 0,26
BANCOS E FLOREIRAS [ 6.688,75 | 2500 ]  20.066,25 | 75,00 | -] [ -] [ -] [ -] [ -] [ -] [ 26.755,00 | 3,04
CERCA DE EUCALIPTO [ -] [ 8.974,37 | 50,00 [ 8.974,37 | 50,00 | - | [ - [ - | [ - | [ - ] [ 17.948,73 | 2,04
PISO ELEVADO
MOVIMENTO DE TERRA | - | 151544 [ 100,00 | - | - | - | - | - | - | 1.515,44 | 0,17
FUNDACAO [ - [ 8.909,37 [ 100,00 [ -] [ -] [ -] [ -] [ -] [ -] [ 8.909,37 | 1,01
ESTRUTURA [ -] [ 6.389,02 | 50,00 | 6.389,02 | 50,00 [ -] [ -] [ -] [ - [ | [ 12.778,03 | 1,45
IMPERMEABILIZACAO [ - [ 792,31 | 50,00 | 792,31 | 50,00 [ -] [ -] [ -] [ -] [ -] [ 1.584,61 | 0,18
PISO ELEVADO [ - | - | [ - [ 30.383,38] 100,00 | - [ - | [ - | [ - ] [ 30.383,38 | 3,45
PLAYGROUND
[PLAYGROUND [ -] [ -] | -] [ - | | - | - | 15.946,45 | 50,00 | 15.946,45 | 50,00 | 31.892,90 | 3,62 |
IMPLANTAGAO
PERGOLADO | - | -] | - | 4.779,35 | 25,00 | 14.338,04 | 75,00 | - | | - | - | 19.117,39 | 2,17
PISOS [ = [ = [ = [ 4416964 | 20,00 | 44.169,64 | 20,00 [ 44.169,64 | 20,00 | 88.339,28 | 40,00 | = [ 220.848,19 | 25,09
ESTACIONAMENTO [ -] [ -] [ -] [ -] [ 29.298,65 | 40,00 [ 29.298,65 | 40,00 | 14.649,32 | 20,00 [ | [ 73.246,62 | 8,32
INSTALACOES ELETRICAS | -] [ 71.608,46 | 30,00 [ 71.608,46 | 30,00 [  47.73897 | 2000 [  47.738,97 | 20,00 | -] [ -] [ -] [ 238.694,86 | 27,11
PINTURAS [ -] [ -] [ -] [ -] [ 3.053,57 | 20,00 | 3.053,57 | 20,00 | 9.160,72 | 60,00 [ | [ 15.267,86 | 1,73
Exremnos o oot [ [ [ [ [ [ 2w [ ow] [ 2] |
EXTERNOS - - - - - 16.382,80 25,00 32.765,59 50,00 16.382,80 25,00 65.531,18 7,44
ACESSIBILIDADE [ -] [ -] [ -] [ -] [ -] [ 1025945 ] 40,00 | 15.389,18 | 60,00 | -] [ 25.648,63 | 2,91
SERVIGCOS COMPLEMENTAR | | ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | ‘ ‘
ES - - - - - - - 24.185,63 100,00 24.185,63 2,75
VALOR TOTAL | 44.065,67 | 501 | 122.449,86 | 13,91 [ 90.876,21 | 10,32 [ 131.579,62 | 14,95 [ 143.514,25 | 16,30 | 106.825,01 | 12,13 [ 182.504,83 | 20,73 |  58.517,21 | 6,65 | 880.332,67 | 100,00
VALOR ACUMULADO | 44.065,67 | 501 | 166.51553 | 18,92 | 257.391,74 | 29,24 | 388.971,36 | 44,18 | 532.485,62 | 60,49 | 639.310,62 | 72,62 | 821.815,46 | 93,35 | 880.332,67 | 100,00 | 880.332,67 | 100,00
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2017)

1 COM DESONERAGAO
DOS M U N |C [ PlOS e/ou composicdes PiniTCPO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

28,35%

COORDENAGAO DE PROJETOS

OBRA: PROJETO DE REVITALIZAGAO DA PRAGA DO LAZER DATA: 16/02/2018
LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%
BDI

ITEM DISCRIMINAGAO PER(EE/N)TUAL
0

1 ADMINISTRAQAO DA OBRA 6,00
1.1 AC - Administracao Central 3,00
1.2 DF - Custos Financeiras 1,23
1.3 C - Riscos 0,97
1.4 S - Seguros 0,80
1.5 G - Garantias 0,00
2.0 LUCRO 7,06
2.1 |L - Lucro Operacional 7,06
3.0 TRIBUTOS 10,15
3.1 **SS 2,00
3.2 Cofins 3,00
3.3 Pis 0,65
3.4 Contribuicdo Previdenciaria - Lei n° 12.546/13 4,50

**|SS - Repassado pelo municipio

Segundo o que determina a lei n® 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA
SOBRE O CUSTO DIRETO

26,37%

VALOR DA OBRA

R$

880.332,67

N&o incidem IRPJ e CSLL na composi¢éo de Tributos.

CALCULO DO BDI

-

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

@)

**|SS - Imposto Sobre Servigos

| 5,00%

ISS - Repassado pelo municipio

| 40%

% SOBRE MAO DE OBRA

Marcelo M. J. de Araujo
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE SINAPI QUTUBROIZ017)
< COM DESONERAGAO
DOS M U N IC I P I OS e/ou composicoes PirﬁTCPO
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT BDI 24’52%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
PROJETO DE REVITALIZACAO DA PRAGA DO LAZER DATA:
RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS:
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% NAO INCIDE 17,77% NAO INCIDE
B2 FERIADOS 3,67% NAO INCIDE 3,67% NAO INCIDE
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,92% 0,70% 0,92% 0,70%
B4 13° SALARIO 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,10% NAO INCIDE 1,10% NAO INCIDE
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 13,20% 9,97% 13,20% 9,97%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B TOTAL 48,64% 19,71% 48,64% 19,71%
| GRUPO C
C1l AVISO PREVIO INDENIZADO 7,94% 6,00% 7,94% 6,00%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,19% 0,14% 0,19% 0,14%
C3 FERIAS INDENIZADAS 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%
Cc4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,83% 3,65% 4,83% 3,65%
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,67% 0,50% 0,67% 0,50%
C TOTAL 14,52% 10,96% 14,52% 10,96%
RUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,17% 3,31% 17,90% 7,25%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
22 REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO o QT Dk DS
D TOTAL 8,84% 3,81% 18,61% 7,78%
\ 88,80% 51,28% 118,57% 75,25%
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