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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER DATA: 16/02/2018

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 3,43% 30.155,72

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 2,67% 23.525,95

57.046,91

3.0 F U N D A Ç Ã O 1,14% 10.075,80

4.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 0,26% 2.267,38

5.0 B A N C O S   E   F L O R E I R A S 3,04% 26.755,00

6.0 C E R C A   D E   E U C A L Í P T O 2,04% 17.948,73

55.170,83

7.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 0,17% 1.515,44

8.0 F U N D A Ç Ã O 1,01% 8.909,37

9.0 E S T R U T U R A 1,45% 12.778,03

10.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 0,18% 1.584,61

11.0 P I S O   E L E V A D O 3,45% 30.383,38

31.892,90

12.0 P L A Y G R O U N D 3,62% 31.892,90

682.540,36

13.0 P E R G O L A D O 2,17% 19.117,39

14.0 P I S O S 25,09% 220.848,19

15.0 E S T A C I O N A M E N T O 8,32% 73.246,62

16.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 27,11% 238.694,86

17.0 P I N T U R A S 1,73% 15.267,86

18.0 U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I Ç O S   E X T E R N O S 7,44% 65.531,18

19.0 A C E S S I B I L I D A D E 2,91% 25.648,63

20.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 2,75% 24.185,63

100,00%T O T A L   G E R A L 880.332,67R$        

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

26,37%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

BANCOS E CERCA DE EUCALÍPITO

PISO ELEVADO

PLAYGROUND

IMPLANTAÇÃO
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 16/02/2018

LOCAL: 88,80%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 30.155,72

1.1 AMM CIV 002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 23.863,04 30.155,72 30.155,72

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 23.525,95

2.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,50 468,73 592,33 7.404,12

2.2 AMM CIV 001

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - 

INSTALAÇÃO MÍNIMA UN 1,00 2.046,64 2.586,33 2.586,33

2.3 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2 6,16 515,95 652,00 4.016,32

2.4 73827/001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 56,11 70,90 70,90

2.5 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 1.271,90 1.607,30 1.607,30

2.6 93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 9,00 371,55 469,52 4.225,68

2.7 74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 61,60 46,45 58,69 3.615,30

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

26,37%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 16/02/2018

LOCAL: 88,80%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

26,37%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

3.0 F U N D A Ç Ã O 10.075,80

3.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 17,32 55,58 70,23 1.216,38

3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,32 33,70 42,58 183,94

3.3 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 86,62 1,22 1,54 133,39

3.4 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 86,62 19,12 24,16 2.092,73

3.5 95474

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 8,66 589,33 744,73 6.449,36

4.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 2.267,38

4.1 74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 216,56 8,29 10,47 2.267,38

BANCOS E CERCA DE EUCALÍPITO
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 16/02/2018

LOCAL: 88,80%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

26,37%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

5.0 B A N C O S   E   F L O R E I R A S 26.755,00

5.1 87448

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 M2 161,82 46,78 59,11 9.565,18

5.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 44,22 33,70 42,58 1.882,88

5.3 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 38,76 19,12 24,16 936,44

5.4 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 161,82 4,72 5,96 964,44

PINTURA

5.5 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 123,55 25,10 31,71 3.917,77

5.6 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 123,55 10,12 12,78 1.578,96

REVESTIMENTO CERÂMICO

5.7 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 73,85 26,22 33,13 2.446,65

5.8 AMM CIV 007

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. M2 73,85 58,54 73,97 5.462,68

6.0 C E R C A   D E   E U C A L Í P T O 17.948,73

6.1 AMM CIV 006 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA EM EUCALIPTO UN 1,00 14.203,32 17.948,73 17.948,73
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 16/02/2018

LOCAL: 88,80%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

26,37%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

7.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 1.515,44
SAPATA 

7.1 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 4,38 63,50 80,24 351,45

7.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,75 33,70 42,58 74,57

7.3 94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 8,77 4,23 5,34 46,83
VIGA BALDRAME

7.4 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 7,18 83,42 105,41 756,84

7.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,21 33,70 42,58 221,84

7.6 94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 11,97 4,23 5,34 63,91

8.0 F U N D A Ç Ã O 8.909,37

SAPATA

8.1 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017 M2 8,77 19,94 25,19 220,91

8.2 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,19 304,93 385,34 843,89

8.3 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 2,19 92,22 116,53 255,20

8.4 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 15,95 79,75 100,78 1.607,44

8.5 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 63,90 9,26 11,70 747,63
VIGA BALDRAME 

8.6 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,97 304,93 385,34 759,11

8.7 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 1,97 92,22 116,53 229,56

8.8 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 23,94 37,25 47,07 1.126,85

8.9 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 136,20 8,81 11,13 1.515,90

8.10 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 117,60 10,79 13,63 1.602,88

9.0 E S T R U T U R A 12.778,03

VIGAS 

9.1 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,97 304,93 385,34 759,11

9.2 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 M3 1,97 142,89 180,57 355,72

9.3 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 39,35 67,09 84,78 3.336,09

9.4 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 139,30 8,75 11,05 1.539,26

9.5 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 117,60 10,70 13,52 1.589,95
PILAR

9.6 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,62 467,92 591,31 366,61

9.7 92412

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015 M2 16,53 60,42 76,35 1.262,06

9.8 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 103,00 7,05 8,90 916,70

9.9 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 18,90 10,70 13,52 255,52
LAJE MACIÇA

9.10 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,43 304,93 385,34 551,03

9.11 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 M3 1,43 142,89 180,57 258,21

9.12 92509

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 19,24 33,63 42,49 817,50

9.13 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 28,40 7,99 10,09 286,55

9.14 92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 42,10 9,10 11,49 483,72

10.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 1.584,61

10.1 74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 59,85 8,29 10,47 626,62
LAJE 

10.2 83741

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU 

DE POLIESTER M2 11,68 64,91 82,02 957,99

PISO ELEVADO
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: DATA: 16/02/2018

LOCAL: 88,80%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

26,37%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

11.0 P I S O   E L E V A D O 30.383,38

11.1 87448

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 M2 24,10 46,78 59,11 1.424,55

11.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 60,29 33,70 42,58 2.567,14

11.3 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 150,73 19,12 24,16 3.641,63

11.4 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 35,09 4,72 5,96 209,13

DEGRAUS

11.5 87449

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014 M2 8,13 59,03 74,59 606,41

11.6 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,91 33,70 42,58 336,80

11.7 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 17,24 19,12 24,16 416,51

PINTURA

11.8 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 25,37 4,72 5,96 151,20

11.9 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 25,37 25,10 31,71 804,48

11.10 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 25,37 10,12 12,78 324,22

REVESTIMENTO CERÂMICO

11.11 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 185,82 26,22 33,13 6.156,21

11.12 AMM CIV 007

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. M2 185,82 58,54 73,97 13.745,10

12.0 P L A Y G R O U N D 31.892,90
PISO

12.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 51,36 55,58 70,23 3.607,01

12.2 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 256,82 1,22 1,54 395,50

12.3 83667 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 51,36 100,42 126,90 6.517,58
PLAYGROUND

12.4

AMM PARQUE 

001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DO PLAYGROUND CJ 1,00 16.912,89 21.372,81 21.372,81

PLAYGROUND
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PREÇO
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PREÇO
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PREÇO
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O  R  Ç  A  M  E  N  T  O
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Ref.: Tabela de Serviços
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COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

13.0 P E R G O L A D O 19.117,39

13.1 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 2,02 99,19 125,34 253,18

13.2 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017 M2 2,53 19,94 25,19 63,73

13.3 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,02 304,93 385,34 778,38

13.4 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 2,02 92,22 116,53 235,39

13.5 AMM EST 001 INSTALÇAO DE VIGAS DE MADEIRA NO PERGOLADO METÁLICO UN 1,00 3.008,59 3.801,95 3.801,95

13.6 AMM EST 002 FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DO PERGOLADO UN 1,00 11.066,52 13.984,76 13.984,76

IMPLANTAÇÃO
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PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)
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RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

14.0 P I S O S 220.848,19

14.1 AMM CIV 005 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 3.222,57 4,63 5,85 18.852,03

14.2 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 318,14 19,12 24,16 7.686,26

14.3 AMM CIV 008

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. M2 318,14 45,06 56,94 18.114,89

14.4 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 114,19 502,55 635,07 72.518,64

14.5 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 1.273,04 64,45 81,44 103.676,37

15.0 E S T A C I O N A M E N T O 73.246,62

15.1 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1.033,13 1,22 1,54 1.591,02

15.2 72916

BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO M3 206,62 29,04 36,69 7.580,88

15.3 92397

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 1.033,13 49,08 62,02 64.074,72
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16.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 238.694,86

16.1
91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 3382,00 3,95 4,99 16.876,18

16.2
91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1097,00 5,31 6,71 7.360,87

16.3
92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2,00 18,21 23,01 46,02

16.4
92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 8,00 34,66 43,79 350,32

16.5 72262 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 13,22 16,70 33,40

16.6 72264 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 17,93 22,65 181,20

16.7
74130/003

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 22,00 46,93 59,30 1.304,60

16.8
74130/006

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 1,00 256,14 323,68 323,68

16.9
83399

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 44,00 23,26 29,39 1.293,16

16.10
91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 62,00 6,63 8,37 518,94

16.11
91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 75,00 5,77 7,29 546,75

16.12 74246/001 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 50,00 204,82 258,83 12.941,50

16.13 73769/004 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 1.328,75 1.679,14 23.507,96

16.14
73855/001

CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO UN 14,00 602,88 761,85 10.665,90

16.15

74131/008 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1.158,73 1.464,28 1.464,28

16.16 83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 1,00 227,38 287,34 287,34

16.17 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00 150,37 190,02 380,04

16.18 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 19,00 139,73 176,57 3.354,83

16.19 83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 12,00 42,76 54,03 648,36

16.20 89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014 M2 3,00 60,23 76,11 228,33

16.21
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 6,83 2,66 3,36 22,94

16.22 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 6,83 37,48 47,36 323,46

16.23 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 6,83 1,54 1,94 13,25

16.24 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 6,83 10,12 12,78 87,28

16.25
94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 1,12 262,23 331,38 371,14

16.26
92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 M3 1,12 142,89 180,57 202,23

16.27 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 109,00 55,58 70,23 7.655,07

16.28 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 109,00 19,51 24,65 2.686,85

16.29 68069 HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 31,00 48,32 61,06 1.892,86

16.30 72253 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10,00 22,01 27,81 278,10

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA

16.31

AMM ELE 001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4,00 77,93 98,48 393,92

16.32
AMM ELE 002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (23X16CM) UN 1,00 21,26 26,86 26,86

16.33

AMM ELE 003
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 761,00 8,85 11,18 8.507,98

16.34
AMM ELE 004

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) UN 10,75 68,44 86,48 929,66

16.35

AMM ELE 005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN 142,00 0,83 1,04 147,68

16.36 AMM ELE 006 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 14,00 167,74 211,97 2.967,58

16.37
AMM ELE 007

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 

60 KG, BRANCO UN 28,00 32,18 40,66 1.138,48

16.38
AMM ELE 008

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA) UN 1,00 3.023,62 3.820,94 3.820,94

16.39

AMM ELE 009 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE SUPORTE CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE TRES LUMINÁRIAS TOPO PÉTALA 

EM POSTE UN 14,00 339,94 429,58 6.014,12

16.40
AMM ELE 011

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451) UN 14,00 1.213,71 1.533,76 21.472,64

16.41
AMM ELE 012

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO 

= 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 142,00 7,08 8,94 1.269,48

16.42 AMM ELE 013 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  CABO DE COBRE PP 3 x 2,5 MM2  0,6/1 KV M     85,00 7,47 9,43 801,55

16.43
AMM ELE 014

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO COM 

GRADE E UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W UN 60,00 123,64 156,24 9.374,40

16.44
AMM ELE 015

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA MODULAR DE LED DE 150W PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, BIVOLT, 

IP 67, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 95 IM/W, TEMPERATURA DE COR MÉDIA 6.000K (BRANCO FRIO) UN 42,00 1.588,59 2.007,50 84.315,00

16.45
AMM ELE 016

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR EMBUTIDO EM PISO PARA ÁREA EXTERNA EM 

ALUMÍNIO DE LED 3W UN 23,00 57,38 72,51 1.667,73
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C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S
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17.0 P I N T U R A S 15.267,86

PISOS

17.1 74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 1.043,60 11,58 14,63 15.267,86

18.0 U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I Ç O S   E X T E R N O S 65.531,18

18.1 AMM PAI 003 LASTRO DE SEIXO ROLADO M3 3,53 94,86 119,87 423,14

18.2 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 4.237,92 11,94 15,08 63.907,83

18.3 AMM PAI 001 PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 80X80X80 CM - PALMEIRA MANILA UN 20,00 3,23 4,08 81,60

18.4 AMM PAI 002 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM - RABO DE RAPOSA UN 9,00 98,36 124,29 1.118,61

19.0 A C E S S I B I L I D A D E 25.648,63

19.1 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 M2 105,07 19,12 24,16 2.538,49

19.2 AMM CIV 003 PISO TÁTIL ALERTA  OU DIRECIONAL DE BORRACHA 25 X25 CM, ASSENTADO COM COLA M2 105,07 174,06 219,95 23.110,14

20.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 24.185,63

20.1 AMM CIV 004 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1,00 1.232,02 1.556,90 1.556,90

20.2 73806/001 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 12.100,93 1,48 1,87 22.628,73

TOTAL GERAL 880.332,67R$                                        
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AMM CIV 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) M3    0,0189 60,00 1,13                     

7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN    30,00 0,54 16,20                   

4433

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     25,00 6,18 154,50                 

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M     8,00 6,33 50,64                   

7700

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* 

MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) M     30,00 11,94 358,20                 

9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     5,00 7,27 36,35                   

12774 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" UN    1,00 113,95 113,95                 

34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 274,12 274,12                 

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    1,00 9,83 9,83                     

11784 BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA UN    1,00 441,16 441,16                 

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 4,00 14,44 57,76                   

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 17,24 137,92                 

88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 8,00 17,76 142,08                 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 17,34 138,72                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 14,05 114,08                 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA CIDADES - FEVEREIRO/2014 - CÓDIGO CA0007 Total 2.046,64R$         

AMM CIV 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,00 29,21 18.694,40            

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00 80,76 5.168,64              

Total 23.863,04R$       

UN

H

H

AMM CIV 003 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

1339

COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO 

MELAMINICO KG    0,400 21,34 8,53                     

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,500 0,54 0,27                     

38181

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, 

E = 5 MM, PARA COLA M2    1,020 141,42 144,24                 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,670 17,34 11,61                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,670 14,05 9,41                     

Total 174,06R$            

AMM CIV 004
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E 

COLOCAÇÃO
UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN    1,00 1.206,01 1.206,01              

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 17,34 26,01                   

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO  84122, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AGOSTO/2016. Total 1.232,02R$         

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MATERIAIS

PISO TÁTIL ALERTA  OU DIRECIONAL DE BORRACHA 25 X25 CM, ASSENTADO COM COLA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA

MÃO DE OBRA

4HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2HR*1DIAS*4SEMANAS*8MESES

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

MÃO DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPONENTES CÁLCULO

M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO, CÓDIGO 09 620.8.2

MATERIAIS

MÃO DE OBRA
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 26,37%

OBRA: DATA: 16/02/2018

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 88,80%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

AMM CIV 005 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330 14,05 4,63                     

Total 4,63R$                

AMM CIV 006 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 21,74 55,58 1.208,30

94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 36,23 4,23 153,25

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 18,46 266,77 4.924,57

3989

MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M3    6,888 1.149,42 7.917,20

TOTAL 14.203,32R$       

MEMORIA DE 

CÁLCULO
UN

SINAPI OU COT 

MERCADO
COMPONENTES UN

M3

M2

M3

M3    

AMM CIV 007 M2

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,14 3,31 0,46

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG    8,62 1,58 13,61

COTAÇÃO PISO CERÂMICO 60X60 (IMITA MADEIRA) M2 1,12 22,08 24,72

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,93 16,11 14,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 14,05 4,77

TOTAL 58,54R$              

PISO CERÂMICO 60X60 (IMITA MADEIRA) M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

01/02/2018 VERDÃO SANTA CRUZ 25,94 37.432.150/0001-84 (65)3611-6000 ANDRÉ

01/02/2018 BIGOLIN ACABAMENTO E ACESSORIOS 22,08 00.364.896/0001-98 (65)3615-9000 RENATA

01/02/2018 SO PISO 21,91 01.053.145/0001-13 (65)3634-7000 CENI DAMIANI

VALOR ACATADO MEDIANA 22,08

AMM CIV 008 M2

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,14 3,31 0,46

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG    8,62 1,58 13,61

COTAÇÃO PORCELANATO PARQUET CARAMELO RE 60X60 M2 1,07 22,08 23,62

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 16,11 4,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 14,05 2,38

TOTAL 45,06R$              

PORCELANATO PARQUET CARAMELO RE 60X60 M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

01/02/2018 VERDÃO SANTA CRUZ 25,94 37.432.150/0001-84 (65)3611-6000 ANDRÉ

01/02/2018 BIGOLIN ACABAMENTO E ACESSORIOS 22,08 00.364.896/0001-98 (65)3615-9000 RENATA

01/02/2018 SO PISO 21,91 01.053.145/0001-13 (65)3634-7000 CENI DAMIANI

VALOR ACATADO MEDIANA 22,08

COMPOSIÇÃO BASEADA NO MEMÓRIAL

*A CERCA DE EUCALIPTO CONTÉM UMA VARIEDADE DE ALTURAS ENTRE OS TRONCOS, QUE SÃO DE 0,95M, 1,05M E 1,15M. ASSIM, FOI ESTABELECIDO PARA CÁLCULO UMA 

ALTURA MÉDIA DE 1,05M DO SOLO AO TOPO, CONSIDERANDO MAIS 0,50M  ABAIXO DO NÍVEL DO SOLO.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI JAN/2017  (87257)

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO 

Quantidade

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA EM EUCALIPTO

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO  5622, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA JUNHO/2016.

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI JAN/2017  (87255)

M A T E R I A L

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

(9,24+2,32+3,3+2,18+9,2+4,71+6,49+3,07+5,85+1,79+1,83+1

1,1+2,03+2,22+7,14)*0,6*0,5

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

(9,24+2,32+3,3+2,18+9,2+4,71+6,49+3,07+5,85+1,79+1,83+1

1,1+2,03+2,22+7,14)*0,5

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 21,74-164*0,04*0,5

MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 0,2*0,2*1,05*164
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 26,37%

OBRA: DATA: 20/06/2017

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 88,80%

AMM EST 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4006 MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA M3    1,229 749,13 920,68                 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 77,00 17,08 1.315,16              

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 55,00 14,05 772,75                 

Total 3.008,59R$         

Memorial de Cálculo: Servente    -> 0,5h/peça assentada ----------------- 110 peças => 0,5*112= 55,00h

Carpinteiro -> 0,7h/peça assentada ----------------- 110 peças => 0,7*112= 77,00h

Madeira Serrada--- ((0,2+0,56+0,92+1,28+1,66+2,01+2,38+2,74+3,11)*2+92*3,39)*0,06*0,06

O memorial de cálculo foi baseado no projeto estrutural do pergolado.

AMM EST 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA DO PERGOLADO KG 1,00 11066,52 11.066,52

TOTAL 11.066,52R$       

COTAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA DO PERGOLADO KG

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

05/01/2017 AÇOBETT 11.066,52
02.465.581/0001-62

(65) 3661-1165 CELSO BETT

VALOR ACATADO MEDIANA 11.066,52

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  E S T R U T U R A L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DO PERGOLADO

M A T E R I A L

INSTALÇAO DE VIGAS DE MADEIRA NO PERGOLADO METÁLICO

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

A mão de obra foi feita com base na composição 10666/ORSE. Foi multiplicado o coeficiente de hora para um profissional assentar uma peça do pergolado.

mailto:vendasonline@agromata.com.br
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 26,37%

OBRA: DATA: 25/05/2017

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 88,80%

AMM PAI 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) M3    0,0064 60,00 0,38                                 

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    0,205 83,57 17,13                               

25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG    0,800 1,50 1,20                                 

25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG    0,800 0,07 0,05                                 

38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG    30,000 0,66 19,80                               

COTAÇÃO MUDA PALMEIRA MANILA UN 1,000 75,00 75,00                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18 14,05 16,57                               

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 14,08 3,23                                 

Total 133,36R$                         

COTAÇÃO MUDA PALMEIRA MANILA UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/05/2017 VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA. 75,00 01.920.495/0001-30 (65)3322-6503 VALDETE

08/05/2017 BOTANIC JARDIM 200,00 06.276.241/0001-44 (65)3634-8947 EUNICE CRUZ

29/08/2016 GRAÇAS PLANTAS E PAISAGISMO 05.168.008/0001-85 (65)3627-3515 RENATA CAMPOS

VALOR ACATADO MEDIANA 75,00

AMM PAI 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) M3    0,0064 60,00 0,38                                 

7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    0,205 83,57 17,13                               

25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG    0,800 1,50 1,20                                 

25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG    0,800 0,07 0,05                                 

38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG    30,000 0,66 19,80                               

COTAÇÃO MUDA DE RABO DE RAPOSA UN 1,000 40,00 40,00                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18 14,05 16,57                               

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 14,08 3,23                                 

Total 98,36R$                           

COTAÇÃO MUDA DE RABO DE RAPOSA UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/05/2017 VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISMO LTDA. 75,00 01.920.495/0001-30 (65)3322-6503 VALDETE

08/05/2017 BOTANIC JARDIM 40,00 06.276.241/0001-44 (65)3634-8947 EUNICE CRUZ

09/05/2017 GRAÇAS PLANTAS E PAISAGISMO 35,00 05.168.008/0001-85 (65)3627-3515 RENATA CAMPOS

VALOR ACATADO MEDIANA 40,00

AMM PAI 003 M3

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4734

SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    1,05 63,59 66,76                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 14,05 28,10                               

Total 94,86R$                           

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 73967/2, MARÇO 2017.

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI MARÇO/2016, CÓDIGO 74164/004.

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

LASTRO DE SEIXO ROLADO

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 73967/2, MARÇO 2017.

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM - RABO DE RAPOSA

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  P A I S A G I S M O  

PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 80X80X80 CM - PALMEIRA MANILA

mailto:graçaspaisagismo@hotmail.com
mailto:graçaspaisagismo@hotmail.com


OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER DATA: 16/02/2018

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 88,80%

COTAÇÃO DE MERCADO - EMPRESAS CONSULTADAS

Cot. A Cot. B Cot. C

01 R$ 8.417,00 R$ 8.250,00 R$ 9.855,00

02 R$ 1.432,00 R$ 2.270,00 R$ 1.826,00

03 R$ 2.713,00 R$ 2.730,00 R$ 2.470,00

04 R$ 1.160,00 R$ 1.925,00 R$ 2.240,00
05 R$ 1.521,00 R$ 1.339,00 R$ 2.937,00

15.243,00R$           16.514,00R$     19.328,00R$    

DATA
PARQUE INFANTIL (MULTI INFANTIL, GANGORRA, ESCALADA, GIRA-GIRA E 

BALANÇO)

NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO

13/09/2017 TCM ESPORTES (Cot. A) (44) 3222-4620 PAULO
13/09/2017 ZIOBER BRASIL (Cot. B) (44) 3029-4410 ANA LIMA
14/09/2017 MILLA EQUIPAMENTOS (Cot. C) (19) 3363-1051 TATIANA

AMM PARQUE 01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos Unit. 

(R$)

Custos Total 

(R$)

01 MULTI INFANTIL UN 1,00 8250,00 8.250,00           

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,288 55,58 16,00               

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,288 262,23 75,52               

74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,288 92,22 26,55               

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO TOTAL 8.368,07

UN

UN

M3

M3

M3

MULTI INFANTIL

R$ 16.514,00

INFORMAÇÕES REFERENTE AS EMPRESAS CONSULTADAS PARA COTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO - PARQUE INFANTIL

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   T É C N I C A   E   D E   P R O J E T O S

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   - P L A Y G R O U N D 

MATERIAL

CNPJ

15.533.849/0001-06

08.374.053/0001-84

GANGORRA

ESCALADA OU TREPA-TREPA

GIRA-GIRA OU CARROSSEL

BALANÇO

TOTAL POR EMPRESA

VALOR ACATADO MEDIANA

10.555.495/0001-79

M A T E R I A L

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MULTI INFANTIL

COMPONENTES CÁLCULO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 (0,40*0,40*0,30)*6

M A T E R I A L

MULTI INFANTIL CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (0,40*0,40*0,30)*6

CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB ILIZANTE (0,40*0,40*0,30)*6

mailto:falecom@flex.%20Ind.br


OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER DATA: 16/02/2018

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 88,80%

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   T É C N I C A   E   D E   P R O J E T O S

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   - P L A Y G R O U N D 

AMM PARQUE 02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GANGORRA UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos Unit. 

(R$)

Custos Total 

(R$)

02 GANGORRA UN 1,00 2270,00 2.270,00           

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,128 55,58 7,11                 

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,128 262,23 33,56               

74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,128 92,22 11,80               

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO TOTAL 2.322,47

UN

UN

M3

M3

M3

M A T E R I A L

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GANGORRA

COMPONENTES CÁLCULO

M A T E R I A L

GANGORRA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (0,40*0,40*0,80)

CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB ILIZANTE (0,40*0,40*0,80)

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 (0,40*0,40*0,80)



OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER DATA: 16/02/2018

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 88,80%

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   T É C N I C A   E   D E   P R O J E T O S

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   - P L A Y G R O U N D 

AMM PARQUE 03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCALADA OU TREPA-TREPA UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos Unit. 

(R$)

Custos Total 

(R$)

03 ESCALADA OU TREPA-TREPA UN 1,00 2730,00 2.730,00           

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,045 55,58 2,50                 

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,045 262,23 11,80               

74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,045 92,22 4,14                 

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO TOTAL 2.748,44

UN

UN

M3

M3

M3

M A T E R I A L

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESCALADA OU TREPA-TREPA

COMPONENTES CÁLCULO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 0,30*0,30*0,50

M A T E R I A L

ESCALADA OU TREPA-TREPA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 0,30*0,30*0,50

CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB ILIZANTE 0,30*0,30*0,50



OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER DATA: 16/02/2018

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 88,80%

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   T É C N I C A   E   D E   P R O J E T O S

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   - P L A Y G R O U N D 

AMM PARQUE 04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos Unit. 

(R$)

Custos Total 

(R$)

04 GIRA-GIRA OU CARROSSEL UN 1,00 1925,00 1.925,00           

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,128 55,58 7,11                 

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,128 262,23 33,56               

74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,128 92,22 11,80               

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO TOTAL 1.977,47

UN

UN

M3

M3

M3

M A T E R I A L

M A T E R I A L

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GIRA GIRA OU CARROSSEL

COMPONENTES CÁLCULO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 0,40*0,40*0,80

GIRA-GIRA OU CARROSSEL CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 0,40*0,40*0,80

CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB ILIZANTE 0,40*0,40*0,80



OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER DATA: 16/02/2018

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 88,80%

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

C O O R D E N A Ç Ã O   T É C N I C A   E   D E   P R O J E T O S

RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   - P L A Y G R O U N D 

AMM PARQUE 05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BALANÇO UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos Unit. 

(R$)

Custos Total 

(R$)

05 BALANÇO UN 1,00 1339,00 1.339,00           

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,384 55,58 21,34               

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,384 262,23 100,69              

74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,384 92,22 35,41               

*** COMPOSIÇÃO BASEADA NO MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAIXO TOTAL 1.496,44

UN

UN

M3

M3

M3

AMM PARQUE 001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DO PLAYGROUND CJ

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos Unit. 

(R$)

Custos Total 

(R$)

AMM PARQUE 01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MULTI INFANTIL UN 1,00                        8.368,07 8.368,07           

AMM PARQUE 02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GANGORRA UN 1,00                        2.322,47 2.322,47           

AMM PARQUE 03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCALADA OU TREPA-TREPA UN 1,00                        2.748,44 2.748,44           

AMM PARQUE 04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - GIRA GIRA OU CARROSSEL UN 1,00                        1.977,47 1.977,47           

AMM PARQUE 05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BALANÇO UN 1,00                        1.496,44 1.496,44           

TOTAL 16.912,89

M A T E R I A L

M A T E R I A L

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BALANÇO

COMPONENTES CÁLCULO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 (0,40*0,40*0,60)*4

F O R N E C I M E N T O   E   I N S T A L A Ç Ã O    D O S    E Q U I P A M E N T O S

BALANÇO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (0,40*0,40*0,60)*4

CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB ILIZANTE (0,40*0,40*0,60)*4
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 24,52%

OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER DATA: 16/02/2018

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%

AMM ELE 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN    1,00 68,34 68,34

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,96 5,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 14,05 4,21

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (JUL/16) "8894" TOTAL 77,93R$                    

AMM ELE 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN    1,00 17,35 17,35

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS UN    2,00 0,20 0,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 14,05 3,51

TOTAL 21,26R$                    

AMM ELE 003 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39246

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715) M     1,015 2,50 2,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 14,05 6,32

TOTAL 8,85R$                      

AMM ELE 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG    1,00 13,11 13,11

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70 17,96 30,53

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70 14,59 24,80

TOTAL 68,44R$                    

AMM ELE 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

379

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN    1,00 0,52 0,52

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 17,96 0,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 14,05 0,14

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE (OUT/2015) "9816" TOTAL 0,83R$                      

AMM ELE 006 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

34519 CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN    1,00 73,46 73,46

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,96 35,92

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 14,59 58,36

TOTAL 167,74R$                  

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE SÃO PAULO" 

(JUL/15) "09-74-05"

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (23X16CM)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA (VOL.3 - 24ª ED.) (AGO/2015) 

"C10.72.49.90.025"

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*45* KA (TIPO AC)

M A T E R I A L

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  E L É T R I C A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/16) CÓDIGO "9045"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, 

DIAMETRO DO FURO= 18 MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELA SINAPI (09/2015) "84682". A COMPOSIÇÃO UTILIZADA COMO REFERÊNCIA, FORNECE A MÃO DE 

OBRA PARA "0,0353 KG" DO INSUMO, COMO ESTA COMPOSIÇÃO UTILIZA O INSUMO EM "KG" FOI FEITA REGRA DE TRÊS PARA OBTER 

A MÃO DE OBRA POR KG.
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 24,52%

OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER DATA: 16/02/2018

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  E L É T R I C A

AMM ELE 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37590

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO UN    1,00 27,39 27,39

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,96 2,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 14,05 2,10

TOTAL 32,18R$                    

AMM ELE 008 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA) UN 1,00 2784,92 2.784,92

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 25,07 50,14

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 17,96 71,84

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 14,59 116,72

TOTAL 3.023,62R$               

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA) UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/06/217 ELETRICA PARANÁ 2.784,92 08.139.615/0002-92 (65) 3046-4500 EDUARDO FIGUEIREDO

VALOR ACATADO MEDIANA 2.784,92

AMM ELE 009 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
SUPORTE CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE TRES LUMINÁRIAS TOPO 

PÉTALA EM POSTE UN 1,00 101,24 101,24

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 25,07 50,14

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 17,96 71,84

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 14,59 116,72

TOTAL 339,94R$                  

SUPORTE CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE TRES LUMINÁRIAS TOPO 

PÉTALA EM POSTE 
UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

03/11/2016 SELCO 90,38 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 REIJANE

07/11/2016 TO LIGADO 101,24 07.237.828/001-13 (65)3025-4300 BEZERRA

16/11/2016 REDE DISTRIBUIDORA 124,21 11.138.453/0001-03 (65) 3634-6949 ALESSANDRA

VALOR ACATADO MEDIANA 101,24

AMM ELE 010 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39374

REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 

W, ALTO FATOR DE POTENCIA UN    1,00 86,12 86,12

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 17,96 14,36

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 14,59 11,67

TOTAL 112,15R$                  

AMM ELE 011 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

13339 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451) UN    1,00 875,29 875,29

91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 1,50 115,41 173,11

92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,20 142,89 28,57

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,20 262,23 52,44

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 14,05 84,30

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA ANALÍTICA DA SINAPI  (JUL/2017) "83394" TOTAL 1.213,71R$               

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE (JUL/2016) "11299"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE SUPORTE CIRCULAR PARA INSTALAÇÃO DE TRES LUMINÁRIAS TOPO PÉTALA EM POSTE 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**Composição baseada no boletim SEINFRA-CE (Versão 24.1) "C3906" Obs: O insumo orçado já inclui os dois insumos sitados na composição de 

referência)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W, COM IGNITOR

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM  "SINAPI" (MAI/2017) "72281"

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE 

SÃO PAULO" (JUL/15) "09-70-01"

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 24,52%

OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER DATA: 16/02/2018

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  E L É T R I C A

AMM ELE 012 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

441

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN    1,00 4,39 4,39

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 17,96 2,69

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE (JUL/2016) "10620" TOTAL 7,08R$                      

AMM ELE 013 M     

SINAPI/SINFRA ou Cot.

De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39258

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 

EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 2,5 MM2 M     1,020 4,20 4,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 14,05 1,40

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 17,96 1,79

TOTAL 7,47R$                      

AMM ELE 014 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR 

EMBUTIDO EM PAREDE PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO COM 

GRADE E UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W UN 1,00 101,24 101,24

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 17,96 12,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 14,05 9,83

TOTAL 123,64R$                  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR 

EMBUTIDO EM PAREDE PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO COM 

GRADE E UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W

UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

03/11/2016 SELCO 90,38 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 REIJANE

07/11/2016 TO LIGADO 101,24 07.237.828/001-13 (65)3025-4300 BEZERRA

16/11/2016 REDE DISTRIBUIDORA 124,21 11.138.453/0001-03 (65) 3634-6949 ALESSANDRA

VALOR ACATADO MEDIANA 101,24

AMM ELE 015 UN

SINAPI/SINFRA ou Cot.

De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

LUMINARIA MODULAR DE LED DE 150W PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 

BIVOLT, IP 67, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 95 IM/W, TEMPERATURA 

DE COR MÉDIA 6.000K (BRANCO FRIO) UN 1,00 1.556,58              1.556,58

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 17,96 17,96

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 14,05 14,05

TOTAL 1.588,59R$               

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM "ORSE" (AGO/16) "10638"

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2017) "7294"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA MODULAR DE LED DE 150W PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, BIVOLT, IP 67, FLUXO 

LUMINOSO A PARTIR DE 95 IM/W, TEMPERATURA DE COR MÉDIA 6.000K (BRANCO FRIO)

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  CABO DE COBRE PP 3 x 2,5 MM2  0,6/1 KV

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "11413"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO COM GRADE E UMA 

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 

M A T E R I A L
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 24,52%

OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER DATA: 16/02/2018

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  E L É T R I C A

LUMINARIA MODULAR DE LED DE 150W PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, BIVOLT, IP 

67, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 95 IM/W, TEMPERATURA DE COR MÉDIA 

6.000K (BRANCO FRIO)

UN UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/06/2017 SX LINGHTING 1.365,61 22.085.520/0001-87 (12)3527-6955 VERONICA

21/06/2017 UNIVERSO LED 1.265,00 10.635.733/0001-56 (11)5189-8400 BRUNO

21/06/2017 ELETRICA PARANA 2.371,76 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM

. NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/06/2017 SX LINGHTING 40,00 22.085.520/0001-87 (12)3527-6955 VERONICA

21/06/2017 UNIVERSO LED 0,00 10.635.733/0001-56 (11)5189-8400 BRUNO

21/06/2017 ELETRICA PARANA 0,00 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/06/2017 SX LINGHTING 0,00 22.085.520/0001-87 (12)3527-6955 VERONICA

21/06/2017 UNIVERSO LED 88,55 10.635.733/0001-56 (11)5189-8400 BRUNO

21/06/2017 ELETRICA PARANA 0,00 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/06/2017 SX LINGHTING 0,00 22.085.520/0001-87 (12)3527-6955 VERONICA

21/06/2017 UNIVERSO LED 203,03 10.635.733/0001-56 (11)5189-8400 BRUNO

21/06/2017 ELETRICA PARANA 0,00 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/06/2017 SX LINGHTING 1.405,61 22.085.520/0001-87 (12)3527-6955 VERONICA

21/06/2017 UNIVERSO LED 1.556,58 10.635.733/0001-56 (11)5189-8400 BRUNO

21/06/2017 ELETRICA PARANA 2.371,76 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 WYLLYAM

VALOR ACATADO MEDIANA 1.556,58

AMM ELE 016 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR 

EMBUTIDO EM PISO PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO DE LED 3W UN 1,00 34,98 34,98

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 17,96 12,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 14,05 9,83

TOTAL 57,38R$                    

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR 

EMBUTIDO EM PISO PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO DE LED 3W
UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

WALMART 34,90

KITLED 38,61

AMERICANAS 34,98

VALOR ACATADO MEDIANA 34,98

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2017) "7294"

IPI CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ (IPI DE 15% DO VALOR UNITÁRIO)

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR EMBUTIDO EM PISO PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO DE 

LED 3W

M A T E R I A L

PREÇO UNITÁRIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ

FRETE CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ - 

ICMS CÁLCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ (ICMS DE 7% DO VALOR UNITÁRIO)



I II I II I II I II I II TIPO PINTURA CERÂMICA

BANCO 1 11 8,1 - 0,4 0,6 35,64 - 1,7 - 7,48 - PINTURA 37,34 -

BANCO 2 11 10,6 - 0,4 0,6 46,64 - 2,13 - 9,37 - PINTURA 48,77 -

BANCO 3 1 9,2 - 0,4 0,6 3,68 - 2,14 - 0,85 - PINTURA 5,82 -

BANCO 4 2 24,5 5,4 0,4 0,6 19,6 6,48 3,99 7,9 3,19 9,48 CERÂMICA - 37,97

BANCO 5 2 7,6 - 0,4 0,6 6,08 - 1,75 - 1,4 - PINTURA 7,83 -

BANCO 6 2 5,4 - 0,4 0,6 4,32 - 1,2 - 0,96 - PINTURA 5,52 -

BANCO 7 2 8,6 - 0,4 0,6 6,88 - 1,83 - 1,46 - PINTURA 8,71 -

BANCO 8 2 11,52 3,6 0,4 0,6 9,21 4,32 5,21 1,91 4,16 2,29 CERÂMICA - 20,65

BANCO 9 1 4 5,3 0,4 0,6 1,6 3,18 0,9 - 0,36 - PINTURA 2,5 -

BANCO 10 1 5,44 - 0,4 0,6 2,17 - 1,2 - 0,48 - CERÂMICA - 3,37

BANCO 11 1 6,4 - 0,4 0,6 2,56 - 1,44 - 0,57 - CERÂMICA - 4

BANCO 12 1 6,6 - 0,4 0,6 2,64 - 1,5 - 0,6 - CERÂMICA - 4,14

BANCO 13 1 5,96 - 0,4 0,6 2,38 - 1,34 - 0,53 - CERÂMICA - 3,72
BANCO 14 1 11,1 - 0,4 0,6 4,44 - 2,62 - 1,04 - PINTURA 7,06 -

TOTAL 123,55 73,85161,82

ANEXO I - QUANTITATIVOS DOS BANCOS

38,76 44,22

QUANT. PERÍMETRO ALTURA 

ÁREA DE 

ALVENARIA (M²)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

ÁREA DA 

SUPERFÍCIE (M²) ATERRO (M³)
REVESTIMENTO (M²)
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MESTRE DE OBRAS                                

4HR*5DIAS*4SEMANAS*8MESES                                                

ENG. CIVIL                                                 

2HR*1DIAS*4SEMANAS*8MESES 1,00 UN

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S

2.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
1,25*2,5

12,50 M2

2.2

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA 

OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - 

INSTALAÇÃO MÍNIMA

CONFORME PROJETO 

ARQUITETONICO

1,00 UN

2.3

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

0,77*(6+2)

6,16 M2

2.4

KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA

1,00 UN

2.5

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 

ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA

1,00 UN

2.6

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016

3*3

9,00 M2

2.7

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 

CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

7*4*2,2

61,60 M2

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

3.0 F U N D A Ç Ã O

3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. 

AF_03/2016
(433,12)*0,2*0,2

17,32 M3

3.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
17,32-8,66-86,62*0,05

4,32 M3

3.3

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE 

SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
0,2*(433,12)

86,62 M2

3.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07_2016

0,2*(433,12)

86,62 M2

3.5

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM 

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 

5X10X20CM, ASSENTADO  COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA)

0,2*0,1*(433,12)

8,66 M3

4.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

4.1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 

ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 

DUAS DEMAOS.

433,12*0,5

216,56 M2

BANCOS E CERCA DE EUCALÍPITO
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

5.0 B A N C O S   E   F L O R E I R A S

5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CONFORME ANEXO I

161,82 M2

5.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
CONFORME ANEXO I

44,22 M3

5.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07_2016

CONFORME ANEXO I

38,76 M2

5.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CONFORME ANEXO I

161,82 M2

PINTURA

5.5

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

CONFORME ANEXO I

123,55 M2

5.6

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

CONFORME ANEXO I

123,55 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO

5.7

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

CONFORME ANEXO I

73,85 M2

5.8

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

CONFORME ANEXO I

73,85 M2

6.0 C E R C A   D E   E U C A L Í P T O

6.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA 

EM EUCALIPTO
-

1,00 UN
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

7.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A

SAPATA 

7.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

8,77*0,5

4,38 M3

7.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
4,38-2,19-8,77*0,05

1,75 M3

7.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

0,55*0,55*29

8,77 M2

VIGA BALDRAME

7.4

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 

BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017

79,8*0,3*0,3

7,18 M3

7.5

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
7,18-1,97

5,21 M3

7.6

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

79,8*0,15

11,97 M2

8.0 F U N D A Ç Ã O

SAPATA

8.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

0,55*0,55*29

8,77 M2

8.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

2,19 M3

8.3

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

CONCRETO EM FUNDACOES

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 2,19 M3

8.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

15,95 M2

8.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
63,90 KG

PISO ELEVADO
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

VIGA BALDRAME 

8.6

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

1,97 M3

8.7

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

CONCRETO EM FUNDACOES

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 1,97 M3

8.8

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

23,94 M2

8.9

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
136,20 KG

8.10

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
117,60 KG

9.0 E S T R U T U R A

VIGAS 

9.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

1,97 M3

9.2

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

1,97 M3

9.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

39,35 M2

9.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

139,30 KG

9.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

117,60 KG
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

PILAR

9.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 

MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

0,62 M3

9.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

16,53 M2

9.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

103,00 KG

9.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

18,90 KG

LAJE MACIÇA

9.10

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

1,43 M3

9.11

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

1,43 M3

9.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR 

OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

19,24 M2

9.13

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

28,40 KG

9.14

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

42,10 KG
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

10.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

10.1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 

ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 

DUAS DEMAOS.

79,8*0,75

59,85 M2

LAJE 

10.2

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM 

EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, 

INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL

11,68 M2
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

11.0 P I S O   E L E V A D O

11.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

0,3*(1,92+1,92+2,57+2,07+2,2+6,72+2,

14+2,14)+0,3*(2,16+4,02+2,7+2*2,63+

2,68+2,68+4,45+2,87+2,72+2,95+3,1+4

,4+4,4+2,8+4,09+2,11+1,1+2*2,09)

24,10 M2

11.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
0,4*(30,49+120,24)

60,29 M3

11.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07_2016

30,49+120,24

150,73 M2

11.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

0,45*2*(11,44+6,46+6,1+2,63)+0,45*2*(

7,23+5,13)

35,09 M2

DEGRAUS

11.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

0,15*(1,93+3,72+4,1+3,88+3,11)+0,3*(

3,22+1,85+4,1+5,23+4,35)

8,13 M2

11.6

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

0,15*(3,72+1,43+4,1+3,88+3,11)+0,3*(

3,22+1,35+4,1+5,23+4,35) 7,91 M3

11.7

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07_2016

0,5*(3,72+1,43+3,22+1,35+4,1*2+5,23+

4,35+3,88+3,11)
17,24 M2
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

PINTURA

11.8

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

17,24+8,13

25,37 M2

11.9

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

17,24+8,13

25,37 M2

11.10

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

17,24+8,13

25,37 M2

REVESTIMENTO CERÂMICO

11.11

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

150,73+35,09

185,82 M2

11.12

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

150,73+35,09

185,82 M2
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

12.0 P L A Y G R O U N D

PISO

12.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. 

AF_03/2016
256,82*0,2

51,36 M3

12.2

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE 

SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 256,82 M2

12.3 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA 256,82*0,2 51,36 M3

PLAYGROUND

12.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DO 

PLAYGROUND

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 1,00 CJ

PLAYGROUND
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

13.0 P E R G O L A D O

13.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017

PI()*0,635^2/4*0,8*8

2,02 M3

13.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

PI()*0,635^2/4*8

2,53 M2

13.3

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

PI()*0,635^2/4*0,8*8

2,02 M3

13.4

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

CONCRETO EM FUNDACOES
PI()*0,635^2/4*0,8*8

2,02 M3

13.5

INSTALÇAO DE VIGAS DE MADEIRA NO 

PERGOLADO METÁLICO

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 1,00 UN

13.6

FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DA 

ESTRUTURA METÁLICA DO PERGOLADO

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
1,00 UN

IMPLANTAÇÃO
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

14.0 P I S O S

14.1

REGULARIZACAO E COMPACTACAO 

MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE

402,07+318,14+1273,04+641,53+587,7

9 3.222,57 M2

14.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07_2016

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO
318,14 M2

14.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

318,14 M2

14.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

0,07*(402,07+587,79+641,53)

114,19 M3

14.5

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

1.273,04 M2

15.0 E S T A C I O N A M E N T O

15.1

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE 

SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 1.033,13 M2

15.2

BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM 

USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 

INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, 

CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

1033,13*0,2

206,62 M3

15.3

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

1.033,13 M2

16.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 

17.0 P I N T U R A S

PISOS

17.1

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 

DUAS DEMAOS
402,07+641,53

1.043,60 M2

18.0 U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I Ç O S   E X T E R N O S

18.1 LASTRO DE SEIXO ROLADO 0,03*117,89 3,53 M3

18.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 4.237,92 M2

18.3

PLANTIO DE PALMEIRA EM CAVAS DE 

80X80X80 CM - PALMEIRA MANILA

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 20,00 UN

18.4

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA 

MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 

80X80X80CM - RABO DE RAPOSA

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO
9,00 UN
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DATA: 16/02/2018

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

M E M O R I A L   D E   C Á L C U L O

19.0 A C E S S I B I L I D A D E

19.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07_2016

0,25*(54,49+0,75+0,75+3,29+1,5+34,9

2+0,5+0,5+7,38+0,75+2*(0,75+3,59+1,

5)+84,55+0,75+7,41+0,5+0,5+44,68+0,

75+0,75+3,27+1,5+44,83+0,5+0,5+7,41

+0,75+0,75+3,47+1,5+84,55+0,75+0,75

+3,47+1,5+7,38+0,5+0,5)
105,07 M2

19.2

PISO TÁTIL ALERTA  OU DIRECIONAL DE 

BORRACHA 25 X25 CM, ASSENTADO COM 

COLA

0,25*(54,49+0,75+0,75+3,29+1,5+34,9

2+0,5+0,5+7,38+0,75+2*(0,75+3,59+1,

5)+84,55+0,75+7,41+0,5+0,5+44,68+0,

75+0,75+3,27+1,5+44,83+0,5+0,5+7,41

+0,75+0,75+3,47+1,5+84,55+0,75+0,75

+3,47+1,5+7,38+0,5+0,5)
105,07 M2

20.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 

20.1

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 

0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E 

COLOCAÇÃO

PLACA DE INAUGURAÇÃO

1,00 UN

20.2

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE 

ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 12.100,93 M2
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OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06

DESC. DO SERVIÇOS 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % 210 DIAS % 240 DIAS % TOTAL %

A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 1.507,79        5,00         4.194,66        13,91       3.112,07        10,32       4.508,28        14,95       4.915,38        16,30       3.660,90        12,14       6.254,30        20,74       2.002,34        6,64         30.155,72                 3,43                 

S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 23.525,95      100,00     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 23.525,95                 2,67                 

F U N D A Ç Ã O 10.075,80      100,00     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 10.075,80                 1,14                 

I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 2.267,38        100,00     -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 2.267,38                   0,26                 

B A N C O S   E   F L O R E I R A S 6.688,75        25,00       20.066,25      75,00       -                 -                 -                 -                 -                 -                 26.755,00                 3,04                 

C E R C A   D E   E U C A L Í P T O -                 8.974,37        50,00       8.974,37        50,00       -                 -                 -                 -                 -                 17.948,73                 2,04                 

M O V I M E N T O  D E   T E R R A -                 1.515,44        100,00     -                 -                 -                 -                 -                 -                 1.515,44                   0,17                 

F U N D A Ç Ã O -                 8.909,37        100,00     -                 -                 -                 -                 -                 -                 8.909,37                   1,01                 

E S T R U T U R A -                 6.389,02        50,00       6.389,02        50,00       -                 -                 -                 -                 -                 12.778,03                 1,45                 

I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O -                 792,31           50,00       792,31           50,00       -                 -                 -                 -                 -                 1.584,61                   0,18                 

P I S O   E L E V A D O -                 -                 -                 30.383,38      100,00     -                 -                 -                 -                 30.383,38                 3,45                 

P L A Y G R O U N D -                 -                 -                 -                 -                 -                 15.946,45      50,00       15.946,45      50,00       31.892,90                 3,62                 

P E R G O L A D O -                 -                 -                 4.779,35        25,00       14.338,04      75,00       -                 -                 -                 19.117,39                 2,17                 

P I S O S -                 -                 -                 44.169,64      20,00       44.169,64      20,00       44.169,64      20,00       88.339,28      40,00       -                 220.848,19               25,09               

E S T A C I O N A M E N T O -                 -                 -                 -                 29.298,65      40,00       29.298,65      40,00       14.649,32      20,00       -                 73.246,62                 8,32                 

I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S -                 71.608,46      30,00       71.608,46      30,00       47.738,97      20,00       47.738,97      20,00       -                 -                 -                 238.694,86               27,11               

P I N T U R A S -                 -                 -                 -                 3.053,57        20,00       3.053,57        20,00       9.160,72        60,00       -                 15.267,86                 1,73                 

U R B A N I Z A Ç Ã O   E   S E R V I Ç O S   

E X T E R N O S -                 -                 -                 -                 -                 16.382,80      25,00       32.765,59      50,00       16.382,80      25,00       65.531,18                 7,44                 

A C E S S I B I L I D A D E -                 -                 -                 -                 -                 10.259,45      40,00       15.389,18      60,00       -                 25.648,63                 2,91                 

S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R 

E S -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 24.185,63      100,00     24.185,63                 2,75                 

VALOR TOTAL 44.065,67      5,01         122.449,86    13,91       90.876,21      10,32       131.579,62    14,95       143.514,25    16,30       106.825,01    12,13       182.504,83    20,73       58.517,21      6,65         880.332,67               100,00             

VALOR ACUMULADO 44.065,67      5,01         166.515,53    18,92       257.391,74    29,24       388.971,36    44,18       532.485,62    60,49       639.310,62    72,62       821.815,46    93,35       880.332,67    100,00     880.332,67               100,00             

PISO ELEVADO

PLAYGROUND

IMPLANTAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS
C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C R O N O G R A M A   F Í S I C O   F I N A N C E I R O

BANCOS E CERCA DE EUCALÍPTO
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER DATA: 16/02/2018

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 88,80%

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

5,00%

40%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

28,35%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

BDI = -1

0,65

4,50

ITEM

S - Seguros

AC - Administração Central

DF - Custos Financeiras

C - Riscos

LEIS SOCIAIS:

BDI
PERCENTUAL

( % )

6,00

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3,00

1,23

0,97

0,80

0,00

880.332,67R$                         VALOR DA OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

Cofins

26,37%
TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

Pis

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13

7,06

7,06

10,15

2,00

3,00

G - Garantias

LUCRO

L - Lucro Operacional

TRIBUTOS

**ISS

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

(1-I)

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

% SOBRE MÃO DE OBRA



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 24,52%

OBRA: PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER  DATA: 16/02/2018

LOCAL: RUA 03, RUA 04, RUA 05 E RUA 06 LEIS SOCIAIS: 88,80%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% NÃO INCIDE 17,77% NÃO INCIDE

B2 FERIADOS 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,92% 0,70% 0,92% 0,70%

B4 13º SALÁRIO 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,10% NÃO INCIDE 1,10% NÃO INCIDE

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 13,20% 9,97% 13,20% 9,97%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B TOTAL 48,64% 19,71% 48,64% 19,71%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7,94% 6,00% 7,94% 6,00%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,19% 0,14% 0,19% 0,14%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,83% 3,65% 4,83% 3,65%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,67% 0,50% 0,67% 0,50%

C TOTAL 14,52% 10,96% 14,52% 10,96%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,17% 3,31% 17,90% 7,25%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,67% 0,50% 0,71% 0,53%

D TOTAL 8,84% 3,81% 18,61% 7,78%

88,80% 51,28% 118,57% 75,25%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2017)                                                           

COM DESONERAÇÃO

e/ou composições PiniTCPO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D


