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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 112/2021.
TOMADA DE PRECO N°. 007/2021.

EDITAL DE LICITAGAO

Data de Recebimento dos Envelopes de Habilitacdo e das Propostas: 26/07/2021 as
08h00min.

Data de Abertura: 26/07/2021 as 08h30min.

Horario de Brasilia.

A Comiss3o Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Agua Boa — MT, nomeada através
do Decreto 3533/2021, torna publico aos interessados que realizara licitacdo na modalidade
TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, com obediéncia ao disposto na Lei
n°. 8.666/93 e demais legislagdo complementar, Lei Complementar n°. 123/2006; Lei Municipal
n°. 1036/2009, que Regulamenta no Municipio de Agua Boa-MT o tratamento diferenciado e
favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte e da outras providéncias; devendo
as propostas ser entregues junto a Comissao Permanente de Licitacdao, da Prefeitura Municipal
de Agua Boa, localizada na Avenida Planalto, 410, centro, nos seguintes termos:

1. DO OBJETO.
Contratagdo de empresa para elaboragdo de varios projetos executivos para a Prefeitura Municipal de
Agua Boa-MT, conforme anexos do Edital e Planilhas de Engenharia.

2. DOS PRAZOS.

O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor sera de até cinco dias depois da
notificagdo pelo CONTRATANTE, ou da retirada do instrumento, sujeitando-se o infrator as
sangoes previstas na Lei n°. 8.666/93.

O prazo para execucao da obra esta especificado no Termo de Referéncia e sera contado a partir
da emissao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei n.°
8.666/93.

A vigéncia do contrato esta especificada no Termo de Referéncia e sera contado a partir da
assinatura do contrato.

3. DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO.
A proponente vencedora serao aplicadas as seguintes sangdes no caso de recusa da assinatura
do Contrato e pelo inadimplemento na entrega da obra CONTRATADA
a) adverténcia verbal ou escrita;

b) multa de até 5% (Cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infracdo. Nas reincidéncias especificas, a multa correspondera ao dobro do valor da
que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (Vinte por cento);
c) suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo
Publica Municipal, por prazo ndo superior a 2 (Dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica Municipal,
conforme inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93.

A sancao prevista na alinea “b” desta Clausula podera ser aplicada cumulativamente a outra.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

4, DO LOCAL ONDE PODERA SER OBTIDA A PASTA DO EDITAL.

O Edital contendo as instrugbes estara a disposicdo dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal de Agua Boa MT, no horario das 07h30min as 11h30min e das 13h30min as 17h30min,
no site da prefeitura, www.aguaboa.mt.gov.br e no e-mail: licitacao@aguaboa.mt.gov.br.

Maiores informagdes pelo telefone (066)3468-6426 com a Comissao Permanente de Licitacao.

5. DA DISPONIBILIDADE DO PROJETO BASICO E DO LOCAL ONDE PODE SER
ADQUIRIDO.

A pasta contendo o Edital e as demais especificagbes da obra se encontram a disposicao dos
interessados para exame e retirada no endereco citado no item 4 acima.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E DA FORMA DE APRESENTACAO DOS
DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE PRECOS.

Poderao participar da Tomada de Precos n°. 007/2021 todas as empresas legalmente constituidas
e estabelecidas que pertengam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que tenham
capacidade para executar o seu objeto e que satisfagam, integralmente, a todas as condicoes do
Edital.

6.1.1 Fica dispensado o cadastro prévio perante esta municipalidade, conforme Boletim de

6.2.1
6.2.2

6.2.3
6.2.4

6.2.5
6.2.6

6.3.1

Jurisprudéncia do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, (TCE-MT), edigdo consolidada
fevereiro 2014 a junho 2016, elaborada pela Consultoria Técnica do TCE-MT, pagina 69, inciso
12.79, menciona “in verbis”:

Licitagdo. Tomada de Pregos. Certificado de Registro Cadastral. E ilegal a exigéncia prevista
em edital de Tomada de Precos para que as licitantes apresentem Certificado de
Registro Cadastral (CRC), emitido pela Administracao, como condicao para
participacao do certame, por restringir a competitividade ao conjunto de empresas
cadastradas, sendo que a apresentacao de CRC é uma faculdade legal (art. 22, § 29,
c/cart. 32, § 39 da Lei n°8.666/93) que nao se pode converter em obrigacao. (Contas
Anuais de Gestdo. Relator: Conselheiro Valter Albano. Acorddo n° 3.355/2015-TP. Julgado em
09/09/2015. Publicado no DOC/TCE-MT em 29/09/2015. Processo n° 1.617-9/2014).
(Negritamos)

6.2 Nao podera participar da presente licitacao:

Empresa interessada que nao atender ao item 6.1 deste Edital;

Empresa considerada inidonea por Orgdo ou Entidade da Administracdo Publica, Direta ou
Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

Empresa inadimplente ou que tiver contrato rescindido unilateral ou judicialmente ou, ainda,
suspensa de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de Agua Boa — MT.

O autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

Servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela Licitacdo;

Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera representar mais de uma empresa
junto a Prefeitura nesta Tomada de Precos, sob pena de exclusao das licitantes representadas.

6.3 DO CREDENCIAMENTO.
Por ocasido da fase de credenciamento dos licitantes, devera ser apresentado o que se segue:

a) Tratando-se de Representante Legal (socio, proprietario, dirigente ou assemelhado),
Instrumento Constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade
simples, o Ato Constitutivo registrado no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas, no qual
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6.3.2 -

6.3.3 -

6.3.5
6.3.6

6.4.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

ESTADO DE MATO GROSSO
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em
decorréncia de tal investidura;
b) Tratando-se de Procurador, Instrumento Publico de Procuracdo ou Instrumento Particular
com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes especificos
para praticar todos os atos pertinentes ao certame. Instrumento Constitutivo da empresa
registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o Ato Constitutivo registrado
no Cartdrio de Registro Civil de Pessoas Juridicas;
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada devera identificar-se exibindo
documento oficial que contenha foto;

DECLARAGAO:
a) Declaracao pleno atendimento aos requisitos de habilitagdo que devera ser apresentado
FORA dos Envelopes n©. 1 (Proposta) e n°. 2 (Habilitacdo). (Anexo II).

QUANTO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
(Apresentar os documentos do item 6.3.1, a), b) e ¢) e os demais conforme enquadramento da
empresa).

I - quando optante pelo SIMPLES nacional:

a) Comprovante de opcao pelo SIMPLES, obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

b) Declaracao de que nao se encontra em nenhuma das situagdes do § 4° do art. 3° da Lei
Complementar Federal n® 123/2006. (Anexo II).

c) Declaracao de pleno atendimento aos requisitos de habilitacdo que devera ser apresentado
FORA dos Envelopes n°. 1 (Proposta) e n°. 2 (Habilitacao). (Anexo II).

d) Declaracao assinada por representante/socio da empresa, de que a empresa deseja (caso
deseje) ou de que a empresa nao deseja (caso nao deseje) valer-se do tratamento diferenciado
concedido a microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n°. 123/2006.
(Anexo II).

II - quando nao optante pelo SIMPLES nacional:

a) Declaragcao de que nao se encontra em nenhuma das situacdes do § 4° do art. 3° da Lei
Complementar n® 123/06. (Anexo II).

b) Declaragao de pleno atendimento aos requisitos de habilitacdo que devera ser apresentado
FORA dos Envelopes n°. 1 (Proposta) e n°. 2 (Habilitacao). (Anexo II).

c) Declaracao assinada por representante/sdcio da empresa, de que a empresa deseja (caso
deseje) ou de que a empresa nao deseja (caso nao deseje) valer-se do tratamento diferenciado
concedido a microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n°. 123/2006.
(Anexo II).

Os documentos para credenciamento NAO deverdo ser entregues dentro dos envelopes.
Encerrada a fase de credenciamento, ndao serao admitidos credenciamentos de eventuais
licitantes retardatarios.

6.4 DA APRESENTAGAO DOS ENVELOPES.

Os documentos de habilitacdo e a proposta de preco exigidos neste Edital deverao ser
apresentados em envelopes distintos e lacrados, contendo as seguintes indicagdes no seu
anverso:

Envelope n°. 001 - Documentos de Habilitagdo.

A Prefeitura Municipal de Agua Boa — MT.

Avenida Planalto, n°. 410, Centro — Agua Boa — MT.
Tomada de Pregos n°. 007/2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
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Envelope n°. 002 - Proposta de Pregos.

A Prefeitura Municipal de Agua Boa — MT.

Avenida Planalto, n°. 410, Centro — Agua Boa — MT.
Tomada de Pregos n°. 007/2021.

6.4.2 Todos os documentos exigidos poderao ser apresentados em original ou por qualquer processo
de cdpia devidamente autenticados em cartdrio em uma via ou publicados em 6rgao de imprensa
oficial, ou ainda, por agente administrativo municipal, quando apresentados juntamente com o
original.

6.4.3 Em atendimento a Lei n® 13.726 de 8 de setembro de 2018, a autenticacdo, quando feita por
agente administrativo, sera efetuada no Paco Municipal, na Avenida Planalto, 410, centro, Agua
Boa/MT, no horario das 07h30min as 11h30min e das 13h30min as 17h30min, preferencialmente
até o dia Util imediatamente anterior a data fixada para a realizacdo do certame.

6.4.4 Em atendimento ao Relatdrio Técnico 14/2020 da (Secretaria - Geral da Presidéncia
— SEGEPRES), conforme Estudo Técnico Orientativo Credenciamento de
Representantes e Autenticacdo de Documentos em Licitagoes Publicas do TCE-MT,
para caso, a empresa vencedora nao tenha cumprido os itens 6.4.2 e 6.4.3 do edital,
fazé-lo em até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de inabilitacao.

6.4.5 Esse tratamento sé sera concedido enquanto durar a pandemia gerada pelo
Coronavirus (COVID-19).

6.4.5 A colocacao da proposta de preco no envelope de documentos de habilitacdo e vice-versa,
acarretara a exclusao do licitante do certame.

6.5 DA ORGANIZAGCAO DOS DOCUMENTOS.
6.5.1 Habilitacdo Juridica:

6.5.1.1 Documento de Identificacao dos proprietarios e responsaveis pela empresa; (CPF, RG, CNH);

6.5.1.2Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou;

6.5.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhados de documentos
de eleicao de seus administradores ou;

6.5.1.4Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio ou;

6.5.1.5Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgao competente,
quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n°. 8.666/93.

6.5.1.6Caso o proponente comparega na abertura da licitacdo devera apresentar a respectiva credencial
fora do envelope de documentacao.

6.5.2 Regularidade Fiscal:

6.5.2.1Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ/MF;

6.5.2.2Prova de inscricao no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal;

6.5.2.3Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentacao da Certiddo
correspondente a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; e abrange inclusive as contribuicoes
sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho
de 1991;

6.5.2.4Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através da apresentacgao da
Certidao Negativa de Débitos de Tributos Estaduais da sede do licitante;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
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6.5.2.5Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentacao da
Certidao Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;

6.5.2.6 Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS;

6.5.2.7 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.5.3 Qualificacao Economica e Financeira:

6.5.3.1Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, no prazo maximo de 90 (Noventa) dias da data da realizagdo da licitacao;

6.5.3.2 Prova de possuir capital social ou patrimonio liquido de 10% (dez) por cento, conforme dispde o
Art. 31, § 20 e § 39 da Lei n°. 8.666/93; mediante Certidao Simplificada da Junta Comercial da
sede da licitante no caso de Capital Social, ou balango patrimonial e demonstracao do balanco
patrimonial e demonstracdo de resultados, no caso de patrimonio liquido;

6.5.3.3Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta; O
Balanco Patrimonial devera estar devidamente registrado na Junta Comercial, inclusive para EPP
e ME. (Conforme orientagdao na Resolugao 10/2018 do TCE-MT).
Observacoes: Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial
e demonstracoes contabeis assim apresentados:
a) Empresas regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anénima):
1) Publicados em Diario Oficial; ou
2) Publicados em jornal de grande circulagao; ou
3) Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
b) Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1)companhados por fotocdpia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente.
c) Empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 — Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:
1) Acompanhados por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario,
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente;
c.1) No caso de MEs e EPPs optantes pelo simples nacional, beneficiadas com o instituto da
contabilidade simplificada, sera aceito em substituicao ao balanco patrimonial a Declaracdo de
IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Juridica) ou a DEFIS (Declaracao de Informacoes
SocioeconOmicas e Fiscais);
d) Empresas criadas no exercicio em curso ou com menos de um ano de abertura:
-1) Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio dos licitantes.
e) O balanco patrimonial, as demonstragdes e o balanco de abertura deverao estar assinados
pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
e por Contador legalmente habilitado.
f) Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituracao Contabil Digital — ECD,
consoante disposicdes contidas no Decreto n® 6.022/2007, regulamentado através da IN n°
787/2007 da RFB e disciplinado pela IN n® 109/2008 do DNRC, apresentarao documentos extraido
do Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped ou através do site da Junta Comercial do Estado
da sede da licitante, na seguinte forma:
1) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de Escrituracao
Digital 2) Sped;
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&0 3) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos do Sistema
Publico de Escrituracdo Digital — Sped;
4) Balanco e Demonstracdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de
Escrituragao Digital — Sped;

Observacao: Para as empresas MEI, enquadradas como “Micro Empreendedor Individual” que
ndo estao obrigadas a manter a escrituracdo contabil, essas deverdo apresentar: Declaracao
Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN - SIMEI).

6.5.3.4 As empresas MEI, enquadradas como “Empreendedor Individual”, ndo estdo obrigadas a
apresentar o documento do subitem 6.5.3.2.

6.5.3.5 As empresas enquadradas como ME’s e EPP’s optantes pelo simples nacional, que nao estdao
obrigadas a apresentar o Balanco Patrimonial, deverao apresentar a Certidao da Junta Comercial
do Estado sede da licitante, expedida no domicilio da sede do licitante, dentro do prazo de 90
(noventa) dias que antecedem a licitagao, para comprovacgao do subitem 6.5.3.2.

6.5.4 Qualificacao Técnica: )

6.5.4.1Comprovante de registro ou inscricdo do proponente no Orgao Competente, devidamente
atualizado; )

6.5.4.2 Comprovante de registro ou inscricdo do Profissional/Técnico Responsavel no Orgdao Competente,
devidamente atualizado;

6.5.4.3A comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo mediante apresentacdo de
atestado de capacidade técnica emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no Orgao Competente, limitadas as exigéncias a:

Capacitacao técnico-profissional: comprovagao do licitante de possuir em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de capacidade técnica, comprovada por certidao
de capacidade técnica (CAT), devidamente registrado no Orgdo Competente, por execucao de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, vedadas as exigéncias de quantidades
minimas ou prazos maximos.

6.5.4.2. a) Os atestados deverdo abranger aspectos e caracteristicas semelhantes aos do objeto da
licitacao;

6.5.4.4 Declaragdo emitida e assinada pelo proponente e pelo seu engenheiro responsavel de que
recebeu os documentos e de que tomou conhecimento minucioso de todas as informacoes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, declarando, ainda, que
ndo tem qualquer duvida sobre o objeto a ser licitado e que se julga capaz de executar a obra
caso seja adjudicataria do objeto desta licitacao;

6.5.4.5 Declaragao de indicacdo das instalacdes (enderego) e do aparelhamento (do escritério e do
maquinario) adequados e disponiveis para a realizagao do objeto da licitacao;

6.5.4.6 Declaragdo da relacao do pessoal adequado e disponivel para a execucao da obra acompanhada
da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos;

6.5.4.7 Capacitacao técnica e profissional: comprovacao do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega da proposta de prego, profissional de nivel superior
ou outro devidamente reconhecido pelo Orgao Competente, detentor de acervo técnico de
execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes;

6.5.4.6.a) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente devera ser feita por meio de cdpia
autenticada da carteira de trabalho (pagina de identificacdo do empregado e pagina da
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contratacao) ou ficha de Registro de Empregado (registrado no Ministério do
Trabalho) ou contrato de prestacao de servigos profissionais firmado por tempo indeterminado,
Contrato Social, ou ainda Declaracao de Contratagao Futura.
6.4.5.7 Declaragao do licitante de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal. (Anexo III).

6.6 DA PROPOSTA DE PRECOS.

6.6.1 A proposta de preco devera ser apresentada em uma Unica via devidamente assinada em todas
as suas folhas, pelo representante da empresa e pelo responsavel técnico, com valores
expressos em reais, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em impresso préprio da firma
proponente, sendo colocada em envelope separado da documentacao de habilitagao e entregue
a Comissao Permanente de Licitacdo devidamente lacrado e rubricado em seu fecho, contendo
obrigatoriamente, ainda, o que segue:

6.6.2 A planilha da proposta de preco devera ser apresentada, uma via em arquivo eletronico (CD
ou DVD) em formato Excel, protegida, que permita somente a cépia dos dados inseridos, com
a finalidade de facilitar a analise da referida proposta por parte da Comissao.

6.6.3 A empresa devera ainda apresentar a planilha orgamentaria truncada em todos os itens que
resultarem de somas ou multiplicacdes, considerando apenas 2 (duas) casas decimais apds a
virgula, com a finalidade de facilitar a analise da referida proposta por parte da Comissao.

6.6.4 A validade, que ndo podera ser inferior a 60 (Sessenta) dias, contados a partir da abertura do
envelope de proposta de pregos.

6.6.5 O preco em moeda corrente do pais dispostos em planilha de quantitativos e custos unitarios e
totais;

6.6.6 O prazo de execucao da obra devera ser igual ao apresentado no edital e seus anexos.

6.6.7 A empresa devera apresentar ainda, além da planilha orcamentaria, descrita no item 6.6.3, a
planilha de resumo da obra, o Cronograma Fisico Financeiro da obra, a planilha de detalhamento
do BDI e planilha de composicdes de preco de todos os itens de forma analitica.

6.6.8 Apresentacao do detalhamento do BDI de acordo com o Acordao TCU 2622/2013.

6.6.9 O licitante devera incluir nos precos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
impostos, frete, encargos sociais e demais despesas pertinentes;

6.6.10 Em caso de erro formal ou material nas planilhas de proposta de prego, a Comissao Permanente
de licitacao em atencao ao art. 43, §3° da Lei 8.666/93, promovera diligéncia e abrira prazo de
48 horas para corregao.

7. DO CRITERIO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

7.1 No dia e horario marcado, na sala de licitacdes da Prefeitura Municipal de Agua Boa, na presencga
dos interessados e abertos ao publico, serao iniciados os trabalhos de abertura dos envelopes da
Tomada de Pregos n°. 007/2021.

7.2 A Comissdo Permanente de Licitacdo examinara em seguida a credencial de cada representante
legal das empresas proponentes presentes no ato, que devera estar de posse de seus documentos
pessoais.

7.3 A Comissdao Permanente de Licitagdo procedera ao recebimento dos envelopes, contendo a
Documentacao de Habilitagao (envelope n°. 1) e Proposta de Precos (envelope n°. 2) e, em
seguida procedera a rubricacdo e abertura dos envelopes de documentacao, que serao colocados
a disposicdo dos licitantes para conhecimento, rubrica e eventuais observacdes que serao
lancadas em ata.

7.4 Procedida a abertura destes envelopes o Presidente da Comissao Permanente de Licitacdo podera
suspender a sessdo para o julgamento da habilitacdo. Em caso de suspensdo, informara aos
licitantes a data e hora que estara disponivel a relacao das empresas habilitadas e/ou inabilitadas,
bem como, a data e hora para abertura do envelope da Proposta de Precos, podendo de comum
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: acordo com os presentes, abrir o envelope n°. 2, na sequéncia da sessao, no caso
de nao haver apresentacao de recurso administrativo ou judicial.

A andlise pela Comissdo, dos elementos de cada envelope sera efetuada a critério exclusivo da
mesma, na reunidao de abertura ou em reunido reservada da Comissao, sendo, neste caso,
determinado o dia e a hora da proxima reuniao, quando serdo apreciadas as questdes porventura
levantadas e anunciado o julgamento da Comissao.

Caso o resultado de habilitacao das licitantes seja proferido na sessao de abertura e, em havendo
plena e expressa concordancia de todas as licitantes da decisdao proferida, inclusive com
desisténcia de interposicdo de recursos, a qual serd registrada em ata, a licitagdo tera
prosseguimento com a abertura do envelope n°. 2, cujo conteudo sera rubricado pelos
representantes das licitantes presentes e também pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacdo, sendo esta sessdo encerrada, definitivamente, passando-se para a andlise das
Propostas de Pregos.

Na hipdtese de interposicdo de recursos na fase de habilitacdo, o Presidente da Comissdo
Permanente de Licitacdo, convocara nova sessao publica para anunciar a decisdo dada ao mesmo
e, nao havendo mais a apresentacao de novos recursos, nesta mesma sessao serao abertos os
envelopes de Proposta de Prego das licitantes habilitadas, nos termos do art. 43, II, da Lei nO.
8.666/93.

Sera inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados
no item de Habilitacdo ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias do presente Edital.

O envelope n°. 2, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta de Precgos do licitante
inabilitado, sera devolvido ao seu representante ou enviado por via postal.

Das reunides serdo lavradas atas circunstanciadas nas quais constarao todas as ocorréncias
verificadas, devendo as mesmas ser assinadas pela Comissao Permanente de Licitagao e pelos
licitantes presentes. ]

E facultada a Comissao ou a Administracao Superior do Orgao Licitador, em qualquer fase da
Licitacdo, a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do
processo.

DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS.

Encerrada a fase de habilitacao, a Comissdo Permanente de Licitacdo, dara inicio a abertura dos
envelopes contendo a Proposta de Precos, devendo seu conteudo ser rubricado por todos os
representantes das licitantes presentes e membros da Comissao Permanente de Licitacao.

A Comissdo Permanente de Licitagdo podera suspender os trabalhos para, em sessdo privativa,
analisar as Propostas de Pregos apresentadas, desclassificando aquelas que:

Apresentar na planilha, precos simbdlicos, de valor zero ou incompativeis com o produto
acrescidos dos respectivos encargos;

Apresentar precos ou quaisquer condicdes baseadas em cotagdes de outro licitante ou ainda,
quaisquer ofertas de vantagens nao previstas neste Edital;

Apresentar proposta com pregos abusivos ou excessivos em desacordo com os pregos praticados
no mercado, superfaturados, ou manifestamente inexequiveis.

Consideram-se precos abusivos, para efeito desta licitagdo, aqueles superiores ao valor maximo
estabelecida na Planilha de Previsdo Orcamentaria.

Os erros de soma e/ou multiplicacdo, eventualmente configurados na Proposta de Pregos das
licitantes, serdao corrigidos pela Comissao Permanente de Licitacdo, utilizando como base de
calculo o preco unitario sem BDI, apresentado na proposta de preco.

A Comissao Permanente de Licitagdo podera solicitar nomeacdo de Comissao Especial ou de
Assessoria Técnica para auxilid-la na tomada de decisao.

Observando o disposto neste item, a Comissdao Permanente de Licitacdo, classificara a proposta
vencedora, pelo critério de julgamento de Menor Preco, conforme Art. 45, § 19, inciso I, da Lei
no. 8.666/93, desde que atendidas as exigéncias do Edital, e comunicara formalmente a sua
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decisao a licitante vencedora do certame, e encaminhara posteriormente para a
autoridade competente para a sua homologacdo e adjudicacdo de seu objeto ao legitimo
vencedor do certame.

8.7 Havendo empate entre duas ou mais propostas, o critério para o desempate, far-se-3,
exclusivamente e unicamente pelo sorteio, nos termos do artigo 45 da Lei n°. 8.666/93.

9. DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICAGAO.

9.1.1 Apds a publicagdo do resultado da licitagao e, ndo havendo interposigao de recursos nos termos
do artigo 109 da Lei n°. 8.666/93, decorridos cinco dias Uteis, o objeto do certame sera
adjudicado a empresa vencedora do certame.

9.1.2 O prazo de cinco dias Uteis para a homologacao da licitacdo também podera iniciar-se a partir da
lavratura da ata de encerramento da sessao de julgamento das propostas de pregos, desde que
presentes no ato os prepostos das licitantes.

9.1.3 0 cumprimento do prazo recursal podera ser dispensado desde que os proponentes se
manifestem a respeito na ata ou em documento a parte.

10. DO LOCAL, HORARIO E CODIGO DE ACESSO DOS MEIOS DE COMUNICAGAO.
10.1 O local e o hordrio para atendimento dos interessados sdo os mesmos citados no predmbulo
deste Edital;
10.2 O cddigo de acesso dos meios de comunicagao € o (66)3468-6426.

11. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS UNITARIO E GLOBAL.
11.1 Serdo aceitas apenas as propostas que apresentarem preco unitario e global até o valor maximo
estipulado nas planilhas orcamentarias em Anexo, para a execucao da obra objeto desta licitacao;
11.2 Nao se admitira proposta que apresente preco global ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero;
11.3 No caso de apresentacdo de propostas com pregos inexequiveis ou irrisorios, sera aplicado o
disposto nos § 19 e 2° do artigo 48 da Lei n°. 8.666/93.

12. DO CRITERIO DE REAJUSTAMENTO DOS PRECOS.

12.1 Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data da apresentagdo da proposta, podera o contratado
fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Indice Nacional da Construgao Civil - INCC que
devera retratar a variacao efetiva do custo de produgao ou dos insumos utilizados na consecugao
do objeto, na forma do que dispde o art. 40, X, da Lei n°. 8.666/93 e os arts. 2° e 3° da Lei n°
10.192, de 14/02/2001.

12.2 Do Limite de Pagamento para Instalacao.
12.2.1 Os pagamentos serao efetuados de acordo com as Planilhas de Engenharia.

13. AS CONDIGCOES DE PAGAMENTO.

13.1 Os pagamentos serao efetuados de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro, depois da
realizacao das medicOes, que serao elaboradas conforme a execugao da obra, tomando-se como
final do periodo, o ultimo dia de cada més, ou de cada quinzena, ou ainda de acordo com a
sistematica exigida pelo érgao repassador dos recursos, no caso de convénio.

13.2 As medicOes da obra executada serao procedidas por engenheiro civil designado como fiscal pela
CONTRATANTE.

13.3 A medicdo final, bem como os Termos de Recebimento Provisdrio e Definitivo da Obra serdo
elaborados por Comissdo de Vistoria ou por servidor qualificado designado pela Administragao
Municipal para tal finalidade quando concluida toda a obra.

13.4 Se, por motivo ndo imputavel a CONTRATADA, o pagamento da medicdo de cada parcela nao
ocorrer dentro dos trinta dias de sua realizagao, incidira sobre o valor da mesma, atualizacao
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monetaria diaria de 0,1% (um décimo por cento) a partir do trigésimo dia do
adimplemento até o dia do efetivo pagamento, limitada a 10% (dez por cento).
13.5 O Cronograma de Desembolso maximo por periodo sera executado de acordo com a
disponibilidade dos recursos financeiros.
13.6 S6 havera compensacOes financeiras e penalizacdes por eventuais atrasos e descontos por
eventuais antecipacoes de pagamentos se houver acordo entre as partes.

14. DAS GARANTIAS.
14.1 Garantia de Execucao da Obra:

14.1.1 Como garantia de execucdo da obra a contratada devera recolher junto a Tesouraria da Prefeitura
Municipal, no ato da assinatura do contrato, a quantia equivalente a 5% (Cinco por cento) do
valor contratual numa das seguintes modalidades ja apresentada na proposta de preco.

a) Caucao em dinheiro ou titulo da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

b)  Fianca bancaria com validade correspondente ao prazo de execucgdo contratual;

c) Segura garantia com validade correspondente ao prazo de execugao contratual.

14.1.2 A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigacdes assumidas, sem prejuizo das multas
legais aplicadas a contratada em razao da execucado do contrato.

14.1.3 A garantia sera liberada apds o cumprimento total do contrato e emissdo, pela secretaria
competente, do Termo de Recebimento Definitivo.

14.1.4 A caugdo garantia quando prestada em dinheiro, devera ser devolvida atualizada
monetariamente, conforme prevé o § 4° do art. 56 do citado diploma legal.

15. DAS INSTRUCOES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI.

15.1 As impugnagbes ou dlvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverdo ser solicitadas pelos
licitantes por escrito e dirigidos a Comissdao Permanente de Licitagao, até dois dias Uteis antes da
abertura desta Tomada de Pregos.

15.1.1 Apresentadas as impugnacoes ou duvidas, as mesmas serao respondidas ao interessado, no prazo
de dois dias Uteis depois de protocoladas e sera dado conhecimento as demais licitantes.

15.2 O licitante, que discordar das decisdes da Comissdo Permanente de Licitacdo, no tocante a
habilitacdo ou julgamento de Proposta de Pregos, tera o prazo de cinco dias Uteis para
interposicao de recurso, contados da intimacao do ato ou da lavratura da ata, se presente no
momento da abertura.

15.2.1 Interposto o recurso, dele se dara ciéncia aos demais licitantes que poderdo impugna-lo no prazo
de cinco dias Uteis.

15.2.2 O recurso devera ser dirigido ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo e entregue
mediante protocolo junto a Prefeitura Municipal, ou ainda, através do e-mail
licitacao@aguaboa.mt.gov.br.

16. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DA OBRA.

16.1 Apds concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado
pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, assim como pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagado escrita do contratado.

16.2 Na hipdtese de recusa de aceitacdao, por ndo atendimento as exigéncias do CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e
demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

16.3 O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacao da
Certiddo Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovagao de regularidade fiscal em
relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de
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Regularidade da Situagao Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao ou de membro
designado pelo CONTRATANTE;

16.4 O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90
(Noventa) dias, apo6s parecer circunstanciado da Comissdao depois de decorrido o prazo de
observacgao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

16.5 Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera tomar as
seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicoes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacao das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certidao Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servicos.

16.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou servico, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

16.7 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a
execucao dos servigos e obras contratados serdao de propriedade do CONTRATANTE.

16.8 A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do recebimento da
obra, a reparar, as suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica
devidamente comprovada na execucao da obra, sendo responsavel pela seguranca e solidez dos
trabalhos executados, conforme preceitua o Codigo Civil Brasileiro.

17. DA FONTE DE RECURSOS.

17.1 Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatorio de Tomada de Pregos n°. 007/2021
correrdo por conta de recursos proprios do municipio, alocados na seguinte dotacao
orcamentdria:

Orgao — 14 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Projeto Atividade —10037

Elemento da Despesa — 4.4.90.51

Cddigo Reduzido — 1295

Orgdo — 05 Secretaria de Educacdo
Projeto Atividade —20027

Elemento da Despesa — 4.4.90.51
Cddigo Reduzido — 161

Orgdo — 14 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Projeto Atividade —10037

Elemento da Despesa — 4.4.90.51

Cddigo Reduzido — 1295

Orgdo: Secretéria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Proj./Atividade: 10009

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes
Cddigo Reduzido: 1288

(')rgéo — 15 Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer E Eventos
Projeto Atividade —10022
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g0l
Elemento da Despesa — 3.3.90.39
Cddigo Reduzido — 1435

DAS DISPOSICOES FINAIS.
O licitante que praticar por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou
atos ilegais visando a frustar os objetivos da licitagdo; retirar sua proposta apds conhecer os
precos das demais participantes, ou ainda, demonstrar nao possuir idoneidade para contratar
com a Prefeitura Municipal, em virtude de quaisquer outros atos ilicitos praticados, estara sujeita
as penalidades previstas neste Edital e na Lei n°. 8.666/93.
Sem prejuizo das penalidades previstas neste Edital, a Comissao Permanente de Licitacdo, podera
inabilitar o licitante ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatério ou de
reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstancias que desabone a idoneidade
comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, juridica ou de produgdo do licitante.
O licitante devera examinar detidamente as disposicoes contidas neste Edital e seus anexos, pois
a simples apresentacao da Documentagao de Habilitacao e da Proposta de Pregos subentende a
aceitacao incondicional de seus termos, independentemente de transcricao, bem como o
conhecimento integral do objeto em licitacdo, ndo sendo aceitas alegacdes de desconhecimento
de qualquer por menor.
No caso de eventual divergéncia entre o Edital e seus anexos, prevalecerdao as disposicdes do
primeiro.
A CONTRATANTE se reserva o direito de revogar a presente licitacdo por razbes de interesse
publico ou anula-la, no todo ou em parte, por vicios ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo
para recebimento ou abertura da Documentagao de Habilitacdo e da Proposta de Pregos.
A Comissdo Permanente de Licitacdo podera relevar erros formais em quaisquer documentos
apresentados, desde que tais erros ndo alterem o contetido dos mesmos.
E facultado a Comissdo Permanente de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocao de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informagao que deveria constar originalmente a Documentagao de
Habilitacdo ou da Proposta de Pregos.
Quaisquer informagdes, com relacdo a este Edital, poderdo ser obtidas, diretamente no érgao de
licitacdo desta Prefeitura Municipal, no periodo das 07h30min as 11h30min e das 13h30min as
17h30min ou pelo telefone (066)3468-6426.
E facultado a CONTRATANTE, quando o licitante adjudicatario nao assinar o contrato respectivo
ou nao apresentar a garantia no prazo, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente,
para fazé-lo nas mesmas condicdes da primeira colocada, inclusive quanto aos precos, ou revogar
a licitagao.

18.10A ndo apresentacao de duvidas, implicara na tacita aceitagdo dos elementos fornecidos, nao

cabendo, em nenhuma hipdtese, direito a qualquer reivindicagdo posterior com base em
imperfeigoes, omissdes ou falhas nos referidos elementos. )
Agua Boa, 06 de julho de 2021.

Tania Maria Riboli Reichet
Presidente da Comissao de Licitagao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO I
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 112/2021.
TOMADA DE PRECO N°. 007/2021.

TERMO DE REFERENCIA

| 1-OBJETO. |
) Contratacdo de empresa para varios Projetos Executivos para a Prefeitura
Municipal de Agua Boa-MT, conforme anexos do Edital e Planilhas de Engenharia.

| 2-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E DA CONTRATAGAO POR LOTE. |

Justifica-se a contratacdo do servico junto a terceiros tendo em vista o nivel de
complexidade envolvido na execucao de todos os projetos, que requer a composicao de equipe
multiprofissional composta por profissionais de diversas especialidades e com habilitagdes
especificas, justifica-se ainda o interesse da prefeitura Municipal na elaboracdo desses projetos
pois 0s mesmos antecedem as obras que necessitam ser realizadas.

Verifica-se nesta licitacdao por lotes que ha o agrupamento de diversos itens que
formarao o lote. Destaca-se que para a definicao destes lotes a Administracdo agiu com cautela,
razoabilidade e proporcionalidade para identificar os itens que o integrarao, pois os itens
agrupados guardam compatibilidade entre si, observando-se, inclusive as regras de mercado para
a comercializacdo dos produtos, de modo a manter a competitividade necessaria a disputa. Ainda,
nos itens 2 e 4 os mesmos formam juntados em lotes para que haja padronizagao dos projetos,
e consequentemente na execucao da obra havera economia de escala, que aplicada em lotes,
resulta em aumento de quantitativos e, consequentemente, numa reducao de pregos a serem
pagos pela Administragdo.

E também mais satisfatdria do ponto de vista da eficiéncia técnica, por manter
a qualidade da obra, haja vista que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um
mesmo administrador, nesse ponto, as vantagens seriam o maior nivel de controle pela
Administracao na execucao das obras e servigos, a maior interacao entre as diferentes fases do
empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na
observancia dos prazos, concentracdo da responsabilidade pela execucao da obra em uma so
pessoa e concentracao da garantia dos resultados.

| 3-ESPECIFICACAO DOS SERVICOS. |
Todo projeto de engenharia deve apresentar elementos e informagoes
necessarias e suficientes para o pleno entendimento do servico ao ser executado.
Deve ser concebido visando varios elementos dos quais destacamos:
funcionalidade, adequacao, facilidade de construcao, durabilidade dos componentes, conservagao
e operacao.

LOTE 01.

OBJETO: Pavimentagao e urbanismo da Avenida Perimetral do P.A Santa Maria e construgao de
pavilhao de apoio.

Elaboragcdao de proposta de revitalizagao urbana que contemple as seguintes modalidades de
projetos:

O projeto arquitetonico de um pavilhdo de apoio comunitario (Aproximadamente 200 m?2),
contemplando todos os projetos complementares (estrutura metdlica e de concreto,
hidrossanitario e elétricos), devendo dispor de uma central GLP e estar de acordo com as normas
de acessibilidade, o projeto deve ser aprovado no corpo de bombeiros.
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ESTADO DE MATO GROSSO

Projeto de arquitetura;

Projeto de pavimentacao e terraplenagem;

Projeto de paisagismo;

Projeto de circulagdo viaria acessos e entroncamentos aprovados pelo DNIT.

Projeto de requalificagao das calgadas e estacionamentos;

Projeto de adequacao de acessibilidade;

Projeto de iluminacdo publica local e readequacdo da rede elétrica existente (devidamente
aprovado pela Energisa e os demais 6rgaos competentes);

Projeto de drenagem urbana superficial e profunda;

Projeto de sinalizacao urbana (vertical, horizontal, caso haja necessidade);

Disposicao do mobiliario urbano (contemplando mesas, bancos, lixeiras, pergolados, areas de
descanso e afins);

Memoriais descritivos, memoria de calculo dos quantitativos, orcamentos e cronograma
fisico/financeiro, todos devidamente formatados para a licitacao das obras.

Estacionamentos para caminhdes e veiculos.

E a compatibilizacao de todas estas especialidades.

Consideragoes:

Obs. 01 - Todos os projetos devem ser a nivel executivo, preconizando por mobilidade
sustentavel.

Obs. 02 - Deve ser previsto, em ambas as propostas, a sua apresentacdo por meio de video do
projeto em 3D, imagens e outros que possibilitem a compreensao do objeto proposto. Permitindo
que todos os pré-projetos devem ser discutidos junto a equipe de engenharia e a administracao
do municipio antes de avancar etapas.

Obs. 03 - Os projetos devem procurar manter as estruturas de boa qualidade existentes
reduzindo custos para administracao.

a) PREMISSAS DE PROJETO.

O Contratado devera entregar a CONTRATANTE os projetos basicos e executivos, devidamente
registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional responsavel, que
permitam a contratacdao da execugao das obras e servigos.

A escolha da solucao técnica de projeto devera priorizar a qualificacdo do Espaco Urbano,
considerando o menor tempo de execucao e precisao no Projeto de Mobilizacdo da Obra, de
modo a minimizar os impactos as atividades locais.

Os projetos deverao ser aprovados pela CONTRATANTE.

Os projetos de diferentes especialidades deverao passar por procedimento de compatibilizacao,
refletidas também nos memoriais e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo a nao suscitar
duvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua integral
execucao no momento das obras.

O projeto devera prever a remocao de todos os elementos necessarios a execucao da obra, bem
como a sua substituicao pelos elementos a serem projetados para a mesma fungao. A descricao
dos procedimentos deve ser detalhada, de forma que a execucao da obra incorra no minimo
danos as estruturas remanescentes.

Deve preferencialmente ser mantida a base da pavimentacdo em concreto existente, nas areas
em que nao apresenta danos.

Todos os elementos passiveis de reaproveitamento devem ser devidamente identificados no
projeto, devendo prever-se (incluindo para efeitos de orcamento) a sua remocao cuidadosa,
guarda, limpeza e local de reinstalagao com a descricao de todos os procedimentos

Os projetos deverao indicar todos os elementos necessarios a realizagdo da obra. Deverao ser
apresentados 0s seguintes produtos:
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~AGUA B0+ Representacdo grafica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas
necessarios a completa compreensao dos servicos a serem executados e materiais empregados
na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessarios;
Memorial descritivo com as especificagdes técnicas de todos os servicos equipamentos e
instalacdes, que deverdo ser executados, bem como relatdrios técnicos e memoriais de calculos
que forem necessarios;
Orcamento detalhado com cronograma fisico-financeiro para licitacdo da execucdo da obra,
incluindo planilha de composicdo do BDI com indicacdo dos indices, em conformidade com o
Acdrdao 2.622/13 do TCU (BDI);
Composicao de todos os custos unitarios da planilha e encargos sociais, com indicagao do item
de referéncia utilizado para cada servico, devendo as cotacdes serem limitadas superiormente
aos precos indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferéncia:
Mediana de precos do SINAPI;
Nos casos em que o SINAPI ndo oferecer custos unitarios de insumos ou servicos, poderao ser
adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgao ou
entidade da administragdao publica federal, ou do Distrito Federal, incorporando-se as
composicoes de custos dessas tabelas, sempre que possivel, 0s custos de insumos constantes do
SINAPI;
Precos de mercado, com coleta e apresentacdo de trés cotagdes dos cinco primeiros itens da
curva ABC (apenas quando nao houver cotacao referencial no SINAPI ou tabelas
oficiais);
Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas.
Os produtos a serem entregues em cada etapa sao:

Anteprojeto:
Orgamento estimativo;

Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto (partido adotado), apenas uma copia;
Relatério com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos comparativos e
beneficios. A fiscalizagdo ira escolher a opcao mais viavel a administracao;

Relatdrio comparativo dos sistemas (se for o caso) a serem projetados, com custos comparativos
de gastos com energia, investimento e manutengdo. A fiscalizacdo ird escolher a opcdao mais
viavel a administracdo.

Projeto Basico:
Orcamento detalhado em nivel de projeto basico (Art. 62 da Lei n® 8.666/93);

Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, apenas uma cdpia;
Composicao dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servicos;
Composicao das taxas de BDI (edificacao e equipamentos);
Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI);
Caderno de especificacdes técnicas;

Projeto executivo:
Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;

Pranchas de desenho com os detalhes do projeto (03 copias);

Detalhes nas pranchas de desenho do desenvolvimento dos projetos basicos;
Composicao dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servicos;
Composicao das taxas de BDI (edificacao e equipamento);

Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI);
Caderno de especificacdes técnicas;

ART/RRT de todos os projetos;

ART/RRT da planilha orcamentaria.
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b) ETAPAS DE PROJETO.

Estudo Preliminar:

O Estudo Preliminar é compreendido pelas representaces da ideia proposta que permitam a
visualizacao da distribuicdo espacial e da volumetria do conjunto.

Anteprojeto:
O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao

adequado, para caracterizar a obra;

O Anteprojeto devera demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental, possibilitar a avaliacdo do custo dos servicos e obras objeto deste Termo, bem como
permitir a definicdo dos métodos construtivos e prazos de execucao do empreendimento. Serao
solucionadas as interferéncias entre os sistemas e componentes da edificacao;

Além dos desenhos que representem tecnicamente a solucdo aprovada através do Estudo
Preliminar, o Anteprojeto sera constituido por um relatério técnico, contendo o memorial
descritivo dos sistemas e componentes.

Projeto Basico:

O Projeto Basico é o conjunto de elementos necessarios e suficientes a realizagdo do
empreendimento a ser executado, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas
etapas;

O Projeto Basico devera apresentar todos os elementos necessarios a realizagdo do
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;

Dentre as diversas alternativas possiveis de serem implementadas, a CONTRATADA devera
justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os aspectos econdmicos e
operacionais e legais especificando-a ao final do trabalho;

Além das especificacdes que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base
no Anteprojeto aprovado, o Projeto Basico sera constituido por um relatério técnico, contendo a
revisdo e complementacdo do memorial descritivo e do memorial de célculo apresentados naquela
etapa de desenvolvimento do projeto;

Conter, a fim de instruir o edital da licitacdo para contratacdo da execucdo do projeto basico
contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do certame deve dispor em seu
quadro para consecucao do objeto, assim como 0s requisitos minimos necessarios para a
habilitacdo técnica.

Projeto Executivo:

O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessarios e suficientes a realizacdo do
empreendimento a ser executado, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas
etapas;

O Projeto Executivo devera apresentar todos os elementos necessarios a realizagdo do
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;

Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base no
Anteprojeto aprovado, o Projeto Executivo sera constituido por um relatério técnico, contendo a
revisao e complementagdato do memorial descritivo apresentado naquela etapa de
desenvolvimento do projeto.

Compatibilizacdo de todos os projetos.

Quando da contratacdao dos projetos complementares, o projeto de arquitetura e os demais
deverao ser analisados e compatibilizados, determinando, se necessario, as alteracdes em cada
um dos projetos a fim de evitar conflitos entre eles;

Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética arquitetonica
existente, devera ser previamente aprovada pela Secao de Arquitetura do Tribunal.
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Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de
projeto estabelecidas anteriormente e conforme cronograma fisico-financeiro baseado na
Resolugao da Resolugao 339/2015-CJF, que dispbe sobre a instituicao do Manual de Contratagao
de Projetos de Arquitetura e Engenharia no ambito do Conselho e da Justica Federal de primeiro
e segundo graus, de modo a reduzirem-se 0s riscos de perdas e retrabalho.
Obs: As solugbes de projeto assim como elementos exclusos ou duvidosos, deverao
ser discutidas com a equipe da prefeitura municipal de Agua Boa para que sejam
encontradas as melhores alternativas para os problemas existentes.

Projetos serao locados sob as coordenadas:
P.A. Santa Maria — Coordenadas: Inicio em 14°24'16.28"S - 52°12'47.23"0, fim em 14°24'24.81"S
- 52°13'5.63"0.

LOTE 02:

OBJETO: Elaboragdo de projetos executivos de reforma e de ampliagdo das escolas municipais
do Municipio de Agua Boa — MT.

Elaboracao de projetos executivos completos, memorial descritivo, planilha orcamentaria
completa (para licitagdo), ART ou RRT e aprovacao dos mesmos pela fiscalizacao da prefeitura
bombeiros e 6rgdos competentes. )

Escola Jacy Kuhn Salamoni. Area construida atual: 1032,59 m?2, Area de ampliacdao
Aproximada: 216,00 m2. (ANEXO | do TR) )

Escola Gisselda Trentin. Area construida atual: 910,30 m2, Area de ampliacdo Aproximada:
120,00 m2. (ANEXO Il do TR) , ]

Escola Catarina Lacia Zandona. Area construida atual: 1284,81 m2, Area de ampliacdo
Aproximada: 80,00 m2. (ANEXO Il do TR)

Escola Cantinho da Alegria. Area construida atual: 1690,00 m2. (ANEXO IV do TR)

Escola Ermindo Mendel. Area construida atual: 982,02 m2, Area de ampliacdo: 620,00 mz2.
(ANEXO V do TR) ) ,

Escola Cecilia Meireles. Area construida atual: 1113,60 m2, Area de ampliacao: 380,00 mz2.
(ANEXO IV do TR)

Devem conter os seguintes requisitos:

Projeto Arquitetonico completo;

Projeto Elétrico das edificacdes (se necessario);

Projeto Hidrossanitario (se necessario);

Projeto de protecdo de incéndio e panico (aprovado Corpo de Bombeiros).

Projeto estrutural completo para estruturas de concreto e metalica (se necessario);
Projeto de sistemas de drenagem pluvial (calhas, rufos e demais dispositivos);
Projeto de adequacgao de acessibilidade;

Projeto de central GLP;

Levantamento de dados para edificacdes existentes.

Obs. 01: levantamento topografico por conta e sondagens sera fornecido pela prefeitura.

Obs. 02: levantamento de dados /n/oco por conta do contratado.

Obs. 03: Deve ser sempre considerada a técnica construtiva utilizada no local e a mais viavel
para as reformas e ampliagOes.

a) PREMISSAS DE PROJETO.
O Contratado devera entregar a CONTRATANTE os projetos basicos e executivos, devidamente
registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional responsavel, que

permitam a contratacdao da execugao das obras e servigos.
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& Os projetos deverao ser aprovados pela CONTRATANTE.
Os projetos deverdo indicar todos os elementos necessarios a realizacao da obra. Deverao ser
apresentados os seguintes produtos:
Representacdo grafica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas, necessarios a
completa compreensao dos servicos a serem executados e materiais empregados na obra civil
bem como todos os detalhes construtivos necessarios;
Memorial descritivo com as especificagdes técnicas de todos os servicos equipamentos e
instalacdes, que deverdo ser executados, bem como relatdrios técnicos e memoriais de calculos
que forem necessarios;
Orcamento detalhado com cronograma fisico-financeiro para licitacdo da execucdo da obra,
incluindo planilha de composicdo do BDI com indicacdo dos indices, em conformidade com o
Acdrdao 2.622/13 do TCU (BDI);
Composicao de todos os custos unitarios da planilha e encargos sociais, com indicagao do item
de referéncia utilizado para cada servico, devendo as cotagOes serem limitadas superiormente
aos precos indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferéncia:
Mediana de precos do SINAPI;
Nos casos em que o SINAPI ndo oferecer custos unitarios de insumos ou servicos, poderao ser
adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgao ou
entidade da administragdo publica federal, ou do Distrito Federal, incorporando-se as
composicoes de custos dessas tabelas, sempre que possivel, 0s custos de insumos constantes do
SINAPI;
Precos de mercado, com coleta e apresentacdo de trés cotagdes dos cinco primeiros itens da
curva ABC (apenas quando nao houver cotacao referencial no SINAPI ou tabelas
oficiais);
Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas.
Os produtos a serem entregues em cada etapa sao:

Estudo preliminar:

O estudo preliminar é o conjunto de elementos necessarios e suficientes para o bom
entendimento do contratante dos itens propostos devendo este ser previamente aprovado para
o desenvolvimento das novas etapas.

Projeto executivo:
Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;

Pranchas de desenho com os detalhes do projeto (03 copias);

Detalhes nas pranchas de desenho do desenvolvimento dos projetos basicos;
Composicao dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servicos;
Composicao das taxas de BDI (edificacao e equipamento);

Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI);
Caderno de especificacdes técnicas;

ART/RRT de todos os projetos;

ART/RRT da planilha orcamentaria.

b) ETAPAS DE PROJETO.

Estudo Preliminar:

O Estudo Preliminar é compreendido pelas representacdes da ideia proposta que permitam a
visualizagdo da distribuicdo espacial e da volumetria do conjunto.
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Projeto Executivo:

O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessarios e suficientes a realizacdo do
empreendimento a ser executado, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas
etapas;

O Projeto Executivo devera apresentar todos os elementos necessarios a realizagdo do
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes, devidamente
compatibilizados.

Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética arquitetonica
existente, devera ser previamente aprovada pela Secdo de Arquitetura da prefeitura.

Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de projeto
estabelecidas anteriormente e conforme cronograma fisico-financeiro baseado na Resolucdo da
Resolucao 339/2015-CJF, que dispbe sobre a instituicdo do Manual de Contratacdo de Projetos
de Arquitetura e Engenharia no ambito do Conselho e da Justica Federal de primeiro e segundo
graus, de modo a reduzirem-se 0s riscos de perdas e retrabalho.

Obs: As solugbes de projeto assim como elementos exclusos ou duvidosos, deverao
ser discutidas com a equipe da prefeitura municipal de Agua Boa para que sejam
encontradas as melhores alternativas para os problemas existentes.

Projetos serao entregues sob as coordenadas:
Latitude: 14° 4'37.86"S
Longitude: 52°10'4.56"0

LOTE 03:
OBJETO: Elaboracao de projetos de Urbanizacdo e Revitalizacdo da Avenida Julio Campos.

OBS: Sondagens levantamento cadastral e topografico serao fornecidos pela
prefeitura. Demais levantamento necessarios in/oco por conta do contratado.

a) DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS.

Elaboragcao de proposta de revitalizagao urbana que contemple as seguintes modalidades de
projetos:

Projeto de urbanizacao;

CONTEMPLANDO:

Circulagao viaria, estacionamentos e travessias urbanas;

Iluminacao (indicacdo postes);

Paisagismo;

Requalificacdo das calgadas e estacionamentos;

Acessibilidade e padronizacao de calgadas;

Disposicao do mobiliario urbano (contemplando mesas, bancos, lixeiras, pergolados, areas de
descanso e afins);

Memorial descritivo e memdria de calculo dos quantitativos, orcamentos e cronograma
fisico/financeiro, todos devidamente formatados para a licitacao das obras.

Consideragoes:

Obs. 01 - Todos os projetos devem ser a nivel de projeto basico (pré-executivo) preconizando
por mobilidade sustentavel.

Obs. 02 - Deve ser previsto a sua apresentacado por meio de video do projeto em 3D, imagens
e outros que possibilitem a compreensdo do objeto proposto. Permitindo que todos os pré-
projetos devem ser discutidos junto a equipe de engenharia e a administracao do municipio antes
de avancar etapas.
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Obs. 03 - Os projetos devem procurar manter as estruturas de boa qualidade existentes
reduzindo custos para administracao.

b) PREMISSAS DE PROJETO.

O Contratado devera entregar a CONTRATANTE os projetos basicos e executivos, devidamente
registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional responsavel, que
permitam a contratacao da execucao das obras e servigos.

A escolha da solucao técnica de projeto devera priorizar a qualificacdo do Espaco Urbano,
considerando o menor tempo de execucao e precisao no Projeto de Mobilizacao da Obra, de
modo a minimizar os impactos as atividades locais.

Os projetos deverao ser aprovados pela CONTRATANTE.

Os projetos de diferentes especialidades deverao passar por procedimento de compatibilizagao,
refletidas também nos memoriais e planilhas orgamentarias do conjunto, de modo a nao suscitar
duvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua integral
execucao no momento das obras.

O projeto devera prever a remocao de todos os elementos necessarios a execucao da obra, bem
como a sua substituicao pelos elementos a serem projetados para a mesma fungao. A descricao
dos procedimentos deve ser detalhada, de forma que a execucao da obra incorra no minimo
danos as estruturas remanescentes.

Deve preferencialmente ser mantida a base da pavimentagdo em concreto existente, nas areas
em que nao apresenta danos.

Todos os elementos passiveis de reaproveitamento devem ser devidamente identificados no
projeto, devendo prever-se (incluindo para efeitos de orcamento) a sua remocao cuidadosa,
guarda, limpeza e local de reinstalagao com a descricao de todos os procedimentos

Os projetos deverao indicar todos os elementos necessarios a realizacdo da obra. Deverao ser
apresentados os seguintes produtos:

Representacdo grafica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessarios a
completa compreensao dos servicos a serem executados e materiais empregados na obra civil
bem como todos os detalhes construtivos necessarios;

Memorial descritivo com as especificagbes técnicas de todos os servicos equipamentos e
instalacOes, que deverdo ser executados, bem como relatdrios técnicos e memoriais de calculos
que forem necessarios;

Orcamento detalhado com cronograma fisico-financeiro para licitacdo da execucao da obra,
incluindo planilha de composicao do BDI com indicagao dos indices, em conformidade com o
Acdrdao 2.622/13 do TCU (BDI);

Composicao de todos os custos unitarios da planilha e encargos sociais, com indicacdo do item
de referéncia utilizado para cada servico, devendo as cotagOes serem limitadas superiormente
aos precos indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferéncia:

Mediana de precos do SINAPI;

Nos casos em que o SINAPI ndo oferecer custos unitarios de insumos ou servicos, poderao ser
adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgao ou
entidade da administragdo publica federal, ou do Distrito Federal, incorporando-se as
composicoes de custos dessas tabelas, sempre que possivel, 0s custos de insumos constantes do
SINAPI;

Precos de mercado, com coleta e apresentacdo de trés cotagdes dos cinco primeiros itens da
curva ABC (apenas quando nao houver cotacao referencial no SINAPI ou tabelas
oficiais);

Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas.

Os produtos a serem entregues em cada etapa sao:
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Anteprojeto:
Orcamento estimativo;

Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto (partido adotado), apenas uma copia;
Relatério com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos comparativos e
beneficios. A fiscalizacdo ira escolher a opcdo mais viavel a administragao;

Relatdrio comparativo dos sistemas (se for o caso) a serem projetados, com custos comparativos
de gastos com energia, investimento e manutengdo. A fiscalizagdo ira escolher a opcdao mais
viavel a administracao.

Projeto Basico:
Orcamento detalhado em nivel de projeto basico (Art. 62 da Lei n° 8.666/93);

Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, apenas uma cépia;
Composicao dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servicos;
Composicao das taxas de BDI (edificacdao e equipamentos);
Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI);
Caderno de especificacdes técnicas;

Pranchas de desenho com os detalhes do projeto (03 cdpias);
ART/RRT de todos os projetos;

ART/RRT da planilha orcamentaria.

c) ETAPAS DE PROJETO.

Estudo Preliminar:

O Estudo Preliminar é compreendido pelas representacdes da ideia proposta que permitam a
visualizagdo da distribuicdo espacial e da volumetria do conjunto.

Anteprojeto:
O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao

adequado, para caracterizar a obra;

O Anteprojeto devera demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental, possibilitar a avaliacao do custo dos servigos e obras objeto deste Termo, bem como
permitir a definicdo dos métodos construtivos e prazos de execucao do empreendimento. Serdo
solucionadas as interferéncias entre os sistemas e componentes da edificacao;

Além dos desenhos que representem tecnicamente a solucdo aprovada através do Estudo
Preliminar, o Anteprojeto sera constituido por um relatério técnico, contendo o memorial
descritivo dos sistemas e componentes.

Projeto Basico:

O Projeto Basico é o conjunto de elementos necessdrios e suficientes a realizagdo do
empreendimento a ser executado, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas
etapas;

O Projeto Basico devera apresentar todos os elementos necessarios a realizagdo do
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;

Dentre as diversas alternativas possiveis de serem implementadas, a CONTRATADA devera
justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os aspectos econémicos e
operacionais e legais especificando-a ao final do trabalho;

Além das especificacdes que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base
no Anteprojeto aprovado, o Projeto Basico sera constituido por um relatdrio técnico, contendo a
revisao e complementacdao do memorial descritivo e do memorial de calculo apresentados naquela
etapa de desenvolvimento do projeto;
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Conter, a fim de instruir o edital da licitacdo para contratacdao da execucao do projeto
basico contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do certame deve dispor
em seu quadro para consecucao do objeto, assim como os requisitos minimos necessarios para
a habilitacdo técnica.

Obs: As solugbes de projeto assim como elementos exclusos ou duvidosos, deverao
ser discutidas com a equipe da prefeitura municipal de Agua Boa para que sejam
encontradas as melhores alternativas para os problemas existentes.

Projetos serao locados sob as coordenadas:
Avenida Julio Campos — Coordenadas:
Inicio em 14° 3'26.81"S - 52° 8'46.82"0, fim em 14° 3'33.90"S - 52°10'15.58"0.

LOTE 04:
OBJETO: Contratagdo de Empresa para elaboragdo de projetos de pontes mistas em concreto
armando com laje macica e vigas metalicas no Municipio de Agua Boa-MT.

a) PREMISSAS DE PROJETO.

Todas os projetos de pontes, deve incluir:

Projeto estrutural da ponte;

Sondagens a percussao (SPT);

Estudos geoldgicos e geotécnico;

Estudo topograficos para pontes até 50m;

Estudo de hidrologia;

Projeto hidraulico. )

Todos os projetos devem ser entregues na prefeitura de Agua Boa-MT, 03 (trés) vias impressas e 01
(uma) via digital.

b) DAS ESPECIFICACOES DOS SERVIGOS.

O Contratado devera entregar a CONTRATANTE os projetos basicos e executivos, devidamente
registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional responsavel, que
permitam a contratacao da execucao das obras e servigos.

A escolha da solucao técnica de projeto devera priorizar a qualificacdo do Espaco Urbano,
considerando o menor tempo de execucao e precisao no Projeto de Mobilizacao da Obra, de
modo a minimizar os impactos as atividades locais.

Os projetos deverao ser aprovados pela CONTRATANTE.

Os projetos de diferentes especialidades deverao passar por procedimento de compatibilizagao,
refletidas também nos memoriais e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo a nao suscitar
duvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua integral
execucao no momento das obras.

O projeto devera prever a remocao de todos os elementos necessarios a execugao da obra, bem
como a sua substituicao pelos elementos a serem projetados para a mesma fungao. A descricao
dos procedimentos deve ser detalhada, de forma que a execucao da obra incorra no minimo
danos as estruturas remanescentes.

Deve preferencialmente ser mantida a base da pavimentagdo em concreto existente, nas areas
em que nao apresenta danos.

Todos os elementos passiveis de reaproveitamento devem ser devidamente identificados no
projeto, devendo prever-se (incluindo para efeitos de orcamento) a sua remocao cuidadosa,
guarda, limpeza e local de reinstalagao com a descricao de todos os procedimentos

Os projetos deverao indicar todos os elementos necessarios a realizagdo da obra. Deverao ser
apresentados os seguintes produtos:
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~AGUA B0+ Representacdo grafica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas
necessarios a completa compreensao dos servicos a serem executados e materiais empregados
na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessarios;
Memorial descritivo com as especificagdes técnicas de todos os servicos equipamentos e
instalacdes, que deverdo ser executados, bem como relatdrios técnicos e memoriais de calculos
que forem necessarios;
Orcamento detalhado com cronograma fisico-financeiro para licitacdo da execucdo da obra,
incluindo planilha de composicdo do BDI com indicacdo dos indices, em conformidade com o
Acdrdao 2.622/13 do TCU (BDI);
Composicao de todos os custos unitarios da planilha e encargos sociais, com indicagao do item
de referéncia utilizado para cada servico, devendo as cotacdes serem limitadas superiormente
aos precos indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferéncia:
Mediana de precos do SINAPI;
Nos casos em que o SINAPI ndo oferecer custos unitarios de insumos ou servicos, poderao ser
adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgao ou
entidade da administragdao publica federal, ou do Distrito Federal, incorporando-se as
composicoes de custos dessas tabelas, sempre que possivel, 0s custos de insumos constantes do
SINAPI;
Precos de mercado, com coleta e apresentacdo de trés cotacdes dos cinco primeiros itens da
curva ABC (apenas quando nao houver cotacao referencial no SINAPI ou tabelas
oficiais);
Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas.
Os produtos a serem entregues em cada etapa sao:

Anteprojeto:
Orgamento estimativo;

Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto (partido adotado), apenas uma copia;
Relatério com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos comparativos e
beneficios. A fiscalizacdo ira escolher a opcao mais viavel a administracao;

Relatdrio comparativo dos sistemas (se for o caso) a serem projetados, com custos comparativos
de gastos com energia, investimento e manutengdo. A fiscalizacdo ird escolher a opcdao mais
viavel a administracdo.

Projeto Basico:
Orcamento detalhado em nivel de projeto basico (Art. 62 da Lei n® 8.666/93);

Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, apenas uma cdpia;
Composicao dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servicos;
Composicao das taxas de BDI (edificacao e equipamentos);
Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI);
Caderno de especificacdes técnicas;

Pranchas de desenho com os detalhes do projeto (03 copias);
ART/RRT de todos os projetos;

ART/RRT da planilha orcamentaria.

c) ETAPAS DE PROJETO.

Estudo Preliminar:

O Estudo Preliminar é compreendido pelas representaces da ideia proposta que permitam a
visualizagdo da distribuicdo espacial e da volumetria do conjunto.
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Anteprojeto:
O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo

adequado, para caracterizar a obra;

O Anteprojeto devera demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental, possibilitar a avaliacao do custo dos servigos e obras objeto deste Termo, bem como
permitir a definicdo dos métodos construtivos e prazos de execucao do empreendimento. Serdo
solucionadas as interferéncias entre os sistemas e componentes da edificacao;

Além dos desenhos que representem tecnicamente a solucdo aprovada através do Estudo
Preliminar, o Anteprojeto sera constituido por um relatério técnico, contendo o memorial
descritivo dos sistemas e componentes.

Projeto Basico:

O Projeto Basico ¢ o conjunto de elementos necessarios e suficientes a realizagdo do
empreendimento a ser executado, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas
etapas;

O Projeto Basico devera apresentar todos os elementos necessarios a realizacao do
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;

Dentre as diversas alternativas possiveis de serem implementadas, a CONTRATADA devera
justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, considerando os aspectos econémicos e
operacionais e legais especificando-a ao final do trabalho;

Além das especificacdes que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base
no Anteprojeto aprovado, o Projeto Basico sera constituido por um relatdrio técnico, contendo a
revisao e complementacdao do memorial descritivo e do memorial de calculo apresentados naquela
etapa de desenvolvimento do projeto;

Conter, a fim de instruir o edital da licitagdo para contratacdo da execucdo do projeto basico
contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do certame deve dispor em seu
quadro para consecucao do objeto, assim como 0s requisitos minimos necessarios para a
habilitacao técnica.

Obs: As solugbes de projeto assim como elementos exclusos ou duvidosos, deverao
ser discutidas com a equipe da prefeitura municipal de Agua Boa para que sejam
encontradas as melhores alternativas para os problemas existentes.

Projetos serao locados sob as coordenadas:

ITEM DESCRICAO LOCALIZACAO

14°05'8,31895"S

1 Projeto executivo de ponte mista em concreto armado com laje macica e vigas metdlicas 52043'18,24723"W

14°01'32,02777"S

2 Projeto executivo de ponte mista em concreto armado com laje macica e vigas metalicas 52°30'6,88684"W

13°52'49,02302"S

3 Projeto executivo de ponte mista em concreto armado com laje macica e vigas metalicas 52045'43 35145"W

13°44'26,04944"S

4 Projeto executivo de ponte mista em concreto armado com laje macica e vigas metalicas 52048'23,38106"W

13°46'13,88832"S

5 Projeto executivo de ponte mista em concreto armado com laje macica e vigas metalicas 52°51'42.63617"W

13°48'32,31862"S

6 Projeto executivo de ponte mista em concreto armado com laje macica e vigas metalicas 52952730.32118"W

13°4553,02528"S

7 Projeto executivo de ponte mista em concreto armado com laje macica e vigas metalicas 52°52'39,28251"W

14°4'42,35123"S

8 Projeto executivo de ponte mista em concreto armado com laje macica e vigas metalicas 5205827 28816"W

14°05'59,24007"S

9 Projeto executivo de ponte mista em concreto armado com laje macica e vigas metalicas 52059'42 27539"W

Av. Planalto, n° 410 — Centro — CEP 78635-000 —a\goa — MT

Fone: (66) 3468-6400 — Fax: (66) 3468-6432 Yy e
Site: www.aguaboa.mt.gov.br - e-mail : prefeitusg@aboa.mt.gov.br 3
CNPJ 15.023.898/0001-90 '\‘7 A UA BOA

RENOVACAO E TRABALHO




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

. . . . . . . 14°08'0,50646"S
10 Projeto executivo de ponte mista em concreto armado com laje maciga e vigas metalicas 52°51'3.5018"W
. . . . . , . 14°08'54,68118"S
11 Projeto executivo de ponte mista em concreto armado com laje macica e vigas metalicas 52049'6,86362"W
. . . . . . . 14°13'2,3538"S
12 Projeto executivo de ponte mista em concreto armado com laje macica e vigas metalicas 52°43'9,55989"W/
13 Projeto executivo de ponte mista em concreto armado com laje macica e vigas metalicas 14°20'20,19135"S
: P . saevig 52°16'33,31598"W
. ) . 14°0036,65"S
14 Projeto de reforma em uma ponte em concreto Armado com laje macica 5201737,10"0

LOTE 05: Contratacdo de Empresa para elaboragdo de projetos para a Vila Olimpica no Municipio
de Agua Boa-MT, sendo:

1 Piscina semiolimpica 1 | 312,50 | M2
2 Campo de futebol society com alambrado 1 ]2475,00 | M2
3 Quadra de areia com alambrado 2 |1600,00 | M2
4 Quadra de ténis com alambrado 1 | 260,76 | M2
5 Arquibancadas cobertas 3 | 167,80 | M2
6 Ampliacao de arquibancadas existentes e projeto de cobertura 2 | 180,00 | M2
7 Bilheteria 1 100,00 | M2
8 Lanchonete 1 100,00 | M2
9 Pista de atletismo 8 raias 1 | 400,00 M
10 Estacionamentos 1 |5300,00 | M2
11 | Caminhos e circulagdes 1 | 30000 | M
12 Irrigacdao de campos e jardins 1 10000 M

Obs. Areas estimadas podendo variar para mais ou para menos.

Obs. Deve contemplar orcamentos e projetos para reforma dos equipamentos e

estruturas existentes, incluindo adequacao de acessibilidade das mesmas.

a) PREMISSAS DE PROJETO.

Projeto Urbanistico (definicdo de caminhos, estacionamentos, percursos e outros);

Projeto de sinalizacdao para acessos e estacionamentos;

Projeto Arquitetonico completo, incluindo as adequagles de acessibilidade nas edificagOes
existentes;

Projeto Elétrico das edificacdes, iluminacdo de percursos, campos e quadras e se necessario posto
de transformagao. (Aprovados pelas Energisa)

Projeto Hidrossanitario.

Projeto de irrigagao.

Projeto de protecdo de incéndio e panico (aprovado Corpo de Bombeiros).

Projeto estrutural completo para estruturas de concreto e metalica.

Projeto de irrigagao (com descricao e especificacao de bombas e aspersores).

Projetos executivos completos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias completas (para
licitacdo), com termos, ART ou RRT e aprovacao dos mesmos pela fiscalizacao da prefeitura e
orgao competentes de Fiscalizagdo.

Obs. 01: levantamento topografico por conta e sondagens sera fornecido pela prefeitura.
Obs. 02: levantamento de dados /n/oco por conta do contratado.
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g0l
b) DAS ESPECIFICAGCOES DOS SERVIGOS.
O Contratado devera entregar a CONTRATANTE os projetos basicos e executivos, devidamente
registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional responsavel, que
permitam a contratacao da execucao das obras e servigos.
Os projetos deverao ser aprovados pela CONTRATANTE.
Os projetos deverao indicar todos os elementos necessarios a realizagdo da obra. Deverao ser
apresentados os seguintes produtos:
Representacdo grafica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas, necessarios a
completa compreensao dos servicos a serem executados e materiais empregados na obra civil
bem como todos os detalhes construtivos necessarios;
Memorial descritivo com as especificagbes técnicas de todos os servicos equipamentos e
instalacOes, que deverdo ser executados, bem como relatdrios técnicos € memoriais de calculos
que forem necessarios;
Orcamento detalhado com cronograma fisico-financeiro para licitacdo da execucao da obra,
incluindo planilha de composicao do BDI com indicagao dos indices, em conformidade com o
Acdrdao 2.622/13 do TCU (BDI);
Composicao de todos os custos unitarios da planilha e encargos sociais, com indicacdo do item
de referéncia utilizado para cada servico, devendo as cotagOes serem limitadas superiormente
aos pregcos indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferéncia:
Mediana de precos do SINAPI;
Nos casos em que o SINAPI ndo oferecer custos unitarios de insumos ou servicos, poderao ser
adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgao ou
entidade da administragdo publica federal, ou do Distrito Federal, incorporando-se as
composicoes de custos dessas tabelas, sempre que possivel, 0s custos de insumos constantes do
SINAPI;
Precos de mercado, com coleta e apresentacdo de trés cotagdes dos cinco primeiros itens da
curva ABC (apenas quando nao houver cotacao referencial no SINAPI ou tabelas
oficiais);
Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas.
Os produtos a serem entregues em cada etapa sao:

Estudo preliminar
O estudo preliminar € o conjunto de elementos necessarios e suficientes para o bom

entendimento do contratante dos itens propostos devendo este ser previamente aprovado para
o desenvolvimento das novas etapas.

Projeto executivo:

Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;

Pranchas de desenho com os detalhes do projeto (03 cdpias);

Detalhes nas pranchas de desenho do desenvolvimento dos projetos basicos;
Composicao dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servicos;
Composicao das taxas de BDI (edificacdao e equipamento);

Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI);
Caderno de especificacdes técnicas;

ART/RRT de todos os projetos;

ART/RRT da planilha orcamentaria.

c) ETAPAS DE PROJETO.
Estudo Preliminar:
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O Estudo Preliminar é compreendido pelas representacdes da ideia proposta que
permitam a visualizacao da distribuicdao espacial e da volumetria do conjunto.
Projeto Executivo
O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessarios e suficientes a realizacdo do
empreendimento a ser executado, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas
etapas;
O Projeto Executivo devera apresentar todos os elementos necessarios a realizagao do
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes, devidamente
compatibilizados.
Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética arquitetonica
existente, devera ser previamente aprovada pela Secdo de Arquitetura da prefeitura.
Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de projeto
estabelecidas anteriormente e conforme cronograma fisico-financeiro baseado na Resolucao da
Resolucao 339/2015-CJF, que dispbe sobre a instituicdo do Manual de Contratacdo de Projetos
de Arquitetura e Engenharia no @mbito do Conselho e da Justica Federal de primeiro e segundo
graus, de modo a reduzirem-se 0s riscos de perdas e retrabalho.
Obs: As solugbes de projeto assim como elementos exclusos ou duvidosos, deverao
ser discutidas com a equipe da prefeitura municipal de Agua Boa para que sejam
encontradas as melhores alternativas para os problemas existentes.

Projetos serao locados sob as coordenadas:
Latitude: 14° 4'37.86"S
Longitude: 52°10'4.56"0

| 4- PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS. |
LOTE 01: O prazo para execugao do servico € de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da emissao
da Ordem de Servico. A vigéncia do contrato serd 90 (noventa) dias adicionais ao prazo do
servigo, contados a partir da assinatura do contrato.

LOTE 02: O prazo para execugao dos servicos das escolas Jacy Kuhn Salamoni e Gisselda
Trentin s3o de 30 (trinta) dias, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo. A vigéncia
do contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

O prazo para execucao do servico das escolas Catarina Licia Zandona, Cantinho da Alegria,
Ermindo Mendel e Cecilia Meireles sdo de 60 (sessenta) dias. A vigéncia do contrato sera de
120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

LOTE 03: O prazo para execucao do servico é de 60 (sessenta) dias para contados a partir da
emissao da Ordem de Servico. A vigéncia do contrato sera 90 (noventa) dias, contados a partir
da assinatura do contrato.

LOTE 04: O prazo para execucao do projeto € de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissao
da Ordem de Servico. A vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da
assinatura do contrato.

LOTE 05: O prazo para execugao do servico é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
emissao da Ordem de Servico. A vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir
da assinatura do contrato

| 5-ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E FISCALIZACAO. |
A fiscalizacdo da execucao do servico sera exercida por responsavel técnico da area credenciado,
independentemente de qualquer outra supervisao, assessoramento e/ou acompanhamento da
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO
obra que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo juizo das
seguintes secretarias demandantes.
LOTE 01: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.
LOTE 02: Secretaria de Educacao.
LOTE 03: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.
LOTE 04: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.
LOTE 05: Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer E Eventos.

| 6-ESTIMATIVA DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA. |
LOTE 01: O valor total estimado do servico é de R$ 51.387,40 (cinquenta e um mil trezentos e
oitenta e sete reais e quarenta centavos), e sera custeado através da seguinte dotacdo
orcamentaria:

Orgao — 14 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

Projeto Atividade —10037

Elemento da Despesa — 4.4.90.51

Cddigo Reduzido — 1295

LOTE 02: O valor total estimado do servico é de R$ 146.433,67 (cento e quarenta e seis mil
quatrocentos e trinta e trés reais e sessenta e sete sete centavos), e sera custeado através das
seguintes dotacdes orcamentarias:

Orgao — 05 Secretaria de Educagao

Projeto Atividade —20027

Elemento da Despesa — 4.4.90.51

Cddigo Reduzido — 161

Escola Valor
Jacy Kuhn Salamoni 26.361,89
Gisselda Trentin 22.930,73
Catarina Lucia Zandona 27.356,05
Cantinho da Alegria 24.843,00
Ermindo Mendel 26.591,00
Cecilia Meireles 18.351,00

Valores baseados em itens observados e custos da tabela de honorarios de projetos Companhia
Estadual de Habitagdo e Obras Publicas (SEINFRA).

LOTE 03: O valor total estimado do servico é de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos
reais), e sera custeado através das seguintes dotagbes orcamentarias:

Orgao — 14 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

Projeto Atividade —10037

Elemento da Despesa — 4.4.90.51

Cddigo Reduzido — 1295

LOTE 04: O valor estimado dos servicos é de R$ 181.335,93 (cento e oitenta e um mil, trezentos
e trinta e cinco reais e noventa e trés centavos), e sera custeado através da seguinte dotagao
orgamentaria

Orgado: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

Unidade Orcamentaria: 001 - Infraestrutura

Proj./Atividade: 10009

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

Cddigo Reduzido: 1288
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LOTE 05: O valor total estimado do servico é de R$ 58.106,32 (cinquenta e oito mil cento e seis
reais e trinta e dois centavos), e sera custeado através das seguintes dotagbes orgamentarias:
Orgao — 15 Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer E Eventos

Projeto Atividade —10022

Elemento da Despesa — 3.3.90.39

Cddigo Reduzido — 1435

| 8-DA CONDICOES DE RECEBIMENTO DO SERVICO. |

Depois de concluido, sera recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, assim como
pelas partes em até 20 (vinte) dias da comunicacdo escrita do contratado.

Na hipotese de recusa de aceitagcdo, por nao atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdao da Certiddo Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovacao de
regularidade fiscal em relagao aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e
do Certificado de Regularidade da Situacdo Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao ou de membro
designado pelo CONTRATANTE;

O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao
superior a 90 (Noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o
prazo de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera
tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacdes, devidamente

oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento da obra/servigos executados;

€) apresentar a quitacao das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certidao Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
a obra/servicos.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato.

Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucao dos servicos e obras contratados serdao de propriedade do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do
recebimento da obra, a reparar, as suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha
técnica devidamente comprovada na execugao da obra, sendo responsavel pela seguranca e
solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Codigo Civil Brasileiro.
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9 - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA. |
9.1 — Sao direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

I - A CONTRATADA, além das obrigacOes estabelecidas em Clausulas préprias
deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as
definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitagdes, cabe:

a) manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
demais obrigacOes assumidas, todas as condicOes de habilitacao e qualificagdo exigidas na
licitacdo indicada no preambulo deste termo;

b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou servicos porventura
executados com vicios ou defeitos, em virtude de agdo ou omissdo, negligéncia, impericia,
imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que
acarretem infiltracoes de qualquer espécie ou natureza, que deverdo ser demolidos e/ou refeitos,
sem Onus para 0 CONTRATANTE;

c) responsabilizar-se pelos servicos de protecao provisorios, necessarios a
execucao do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de
equipamentos;

d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido,
a obra seja entregue inteiramente concluida e acabada, em perfeitas condigdes de uso;

e) observar, na execucao da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as
posturas, inclusive de seguranca publica e as melhores normas técnicas especificas;

f) providenciar, as suas expensas, junto as reparticdbes competentes, o
necessario licenciamento dos servicos, as aprovacgdes respectivas, inclusive de projetos
complementares, bem como de placas exigidas pelos érgaos competentes e pela CONTRATANTE;

g) fornecer equipamentos, instalagdes, ferramentas, materiais e mao de obra
necessarios a execucao da obra;

h) fornecer e utilizar na execucao da obra, equipamentos e materiais novos e
de primeira qualidade;

i) executar ensaios, verificagdes e testes de materiais e de equipamentos ou de
servigos executados;

j) realizar as despesas com mao de obra, inclusive as decorrentes de obrigagdes
previstas na legislacdo fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando
exigida, copias dos documentos de quitacao;

[) assumir quaisquer acidentes na execucao da obra, inclusive quanto as redes
de servicos publicos, aos fatos de que resultem na destruicao ou danificacdo da obra, estendendo-
se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA";

m) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais,
fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacao em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao de obra
necessaria a completa realizacao das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

n) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis
do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacao com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razao de horario, condicdo ou demais
peculiaridades;

o) fornecer, na entrega da obra, as indicacOes praticas sobre o uso e limitacdes
da mesma;

p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/MT e entregar a
CONTRATANTE a respectiva ART;

q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de
Prestacdo de Servigos, acompanhadas das respectivas medicdes devidamente aprovadas pelo
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: Engenheiro responsavel da CONTRATANTE, especificando claramente o custo
especifico com a mao de obra;

r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes as
medicOes da obra ja executada;

s) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servicos necessarios
a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela
imputaveis.

t) se responsabilizar integralmente pela iluminagao, instalacdes e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas;

u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e
Executivo, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

v) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdao dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislagGes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados,
seus ou de terceiros, na execugao de obras ou servigos ou em

X) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade
por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacao Definitiva
das Obras.

z) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicao
para a liberagao dos pagamentos.

II - A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacao ou pelo acompanhamento da execucgdo por érgao
da Administragao.

III — Correrao por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA,
as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) imperfeicao ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apos
o termino deste contrato;

d) violagao do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracao, ou avaria dos maquinarios, equipamentos
e materiais utilizados na execugao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se
referir as obras e aos servicos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

IV — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencbes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucdao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacao do cumprimento de tais encargos como condicao do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

9.2 — Sao direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:
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a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de

inadimplemento das obrigacdes da CONTRATADA,;

b) intervir na prestacao do servico, nos casos e condigdes previstos em lei;

¢) homologar reajustes e proceder a revisao dos valores propostas na forma da
lei e do presente contrato;

d) cumprir e fazer cumprir as disposicdes regulamentares do servico e as
cldusulas contratuais deste instrumento;

e) fiscalizar a execucdo da obra por intermédio do seu engenheiro responsavel;

f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n°. 8.666, de 21/06/93 e do presente
instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilibrio econdmico e financeiro durante a execucao
do contrato;

g) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA no prazo estipulado no
contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas medicdes de cada etapa, ja
devidamente atestadas por Engenheiro responsavel pela fiscalizacdo;

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecugao total ou parcial da obra ou pela
inobservancia de quaisquer das clausulas deste contrato;

i) efetuar a restituicdo da garantia oferecida para a plena execucdo da obra,
apods a sua conclusao e entrega final;

j) efetuar a retencao dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de
cada parcela;

k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequacao as finalidades
de interesse publico, respeitados os direitos da CONTRATADA,;

I) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do
artigo 79 da Lei n©. 8.666/93. ]

Agua Boa, junho de 2021.
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ANEXOT
DO TERMO DE REFERENCIA

Quantidade Ambiente Descricao

CONSTRUCAO: Duas salas que devem abrigar até 18
3 Salas de aulas | alunos e uma sala devera abrigar 10 alunos, atendendo
em tempo integral.

CONSTRUCAO: Ambiente destinado a até 12 criancas
devendo conter os seguintes ambientes:

1 Bergario - Trocador;

- Fraldario;

- Cozinha;

AMPLIACAO: O existente ndo tem capacidade para
atender a demanda existente, logo ha a necessidade
da ampliacao do atual. Devendo contemplar:

- Cozinha;

- Area de servico;

- Lavanderia;

- Despensa;

- Deposito;

Os demais ambientes necessitam de uma REFORMA.

1 Refeitdrio

As portas e batentes das salas e
ambientes sd3o em grande
maioria de estrutura metalica,
necessitam de tratamento e
pintura.
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Ha equipamentos
hidrossanitarios que necessitam
de reparos.

Uma pintura geral deve ser
efetuada em toda area externa e
interna do prédio.
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Esquadrias precisam ser
repostas.

Telhados e vedacgOes, calhas e
rufos devem ser revisados e
reparados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Pisos e revestimentos devem ser
restaurados e reinstalados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

ESTADO DE MATO GROSSO

O banheiro da ala do maternal
deve ser reformado, adicionando
divisérias entre as bacias
sanitarias.

+ OBS. E demais itens constatados pela contratada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXOTI
DO TERMO DE REFERENCIA

Instalacao de um pértico modelo
na entrada da escola em W
conjunto com um hall de - .I
entrada. IIIIIIIIIIIIIIﬁ“"II!‘IIlIIH

Verificar a possibilidade da unido

das secretarias para
transformacao das mesmas em
sala de aula.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Troca do piso e do forro de todo
o bloco antigo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Os blocos antigos necessitam de
pintura interna e externa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Prever a construcao de duas
salas de aula, a ideia principal é
demolir o fim do bloco onde esta
locado os banheiros, edificar as
duas salas e no fim delas
construir novos banheiros e um
depdsito. Os banheiros incluidos
sao femininos, masculino e PNE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

ESTADO DE MATO GROSSO

Existe uma sala de aula que
possui um banheiro improvisado
separado por divisorias. Este
banheiro deve ser removido.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Portas e batentes metalicos
precisam ser substituidos.

Janelas precisam ser trocadas
por janelas sem grade e de
vidro.

O refeitdrio necessita de
ampliacao para atender a
demanda.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

A cozinha precisa ser ampliada e
melhor ventilada/iluminada. O
forro e o piso também
necessitam ser trocados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

A lavanderia deve ser reformada
e deve contemplar um depdsito
para materiais de limpeza.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Um banheiro para funcionarios
deve ser dimensionado em
conjunto com o refeitorio.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

No refeitorio a cobertura e sua
estrutura devem ser trocadas.

Deve ser previsto um acesso
para carga e descarga proximo a
cozinha e o refeitorio.

« OBS. E demais itens constatados pela contratada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO IIT
DO TERMO DE REFERENCIA

E necessério a ampliacao
de duas novas salas de
aula.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

ESTADO DE MATO GROSSO

A maioria das portas e
portais . apresentam
patologias. E necessario a
troca das mesmas.

A estrutura das janelas e o
suporte das pias dos
banheiros estao
apresentando patologias,
devem serem tratados e
repintados. Caso nao haja
essa possibilidade, devem
ser trocados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Existem reparos a serem
feitos na parte elétrica e
hidrossanitaria.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Ha um mini anfiteatro no
patio que precisa ser
removido (ocorrem muitos
acidentes devido ao
desnivel, entdo ha a
necessidade de cobrir o
local). Devendo ser
prevista uma cobertura
para esta area.

O sistema de drenagem de
agua pluvial acontece, em
alguns locais, por meio de
grelhas que em sua maioria
estao entupidas e nao
cumprem sua fungao.
Devendo ser avaliado a sua
substituigao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

ESTADO DE MATO GROSSO

Ha duas salas que possuem
uma divisao interna, avaliar
a possibilidade de remover
essa divisao, ampliando o
ambiente interno.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

A escola necessita de uma
pintura geral.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Prever uma cobertura no
hall de entrada da escola.

Ampliar a sala dos professores em direcao a area do banheiro feminino e transformar o
banheiro masculino em unissex.

« OBS. E demais itens constatados pela contratada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO IV
DO TERMO DE REFERENCIA

Escola Municipal de Educs~ao Infantil
Canttnho da Alegrie

A escola necessita de uma pintura
geral e revitalizacdo do letreiro da
entrada principal.

A parte construida modulada necessita
de pintura.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Existem salas com problemas de
infiltragdo provenientes da cobertura
(as salas localizadas na jungao entre
os blocos).

A escola possui problemas de
infiltragdo, as grelhas e calhas nao
suprem a vazao proveniente da agua
das chuvas. Quando chove o patio
alaga.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Uma das salas deve ser adaptada para
funcionar como bercario, dividindo o
espaco destinado para banheiro em
dois ambientes, um sendo cozinha e o
outro banheiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Inserir piso no corredor locado nas
portas das salas de aula.

As portas e batentes em estrutura
metalica devem ser tratados e
pintados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Mais pias precisam ser adicionadas nos
banheiros. Ha a necessidade da
substituicdo por uma das bacias do
banheiro feminino por uma bacia
adaptada para uso infantil.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

O piso precisa ser revitalizado.

+ OBS. E demais itens constatados pela contratada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO V
DO TERMO DE REFERENCIA
QUANTIDADE DESCRICAO DO AMBIENTE DEMANDA
2 Bercario: Devendo conter cozinha, 12 alunos
trocador e fraldario.
2 Sala Maternal I 10 alunos
2 Sala Maternal II 14 alunos
2 Sala do Jardim 18 alunos
1 Brinquedoteca -
1 Sala de Pré I 20 alunos
1 Sala de Pré II 23 alunos
1 Banheiros Feminino 6 Bacias Sanitarias
1 Banheiro Masculino 6 Bacias sanitarias
1 Banheiro PNE 1 Aluno

« OBS. A estrutura existente é de isopainel.
+ OBS. E demais itens constatados pela contratada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO VI
DO TERMO DE REFERENCIA
QUANTIDADE DESCRICAO DO AMBIENTE DEMANDA
1 Biblioteca -
1 Sala de Informatica -
1 Sala de Reforco -
1 Sala de Projeto -
1 Refeitdrio -

+ OBS. E demais itens constatados pela contratada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO II
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 112/2021.
TOMADA DE PRECO N°. 007/2021.

MODELO DE DECLARACOES (apresentar no credenciamento)

A empresa , CNPJ , sediada
no endereco , por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado , CPF

Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatdrio, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

Nao se encontra em nenhuma das situagdes do § 49, art. 39, da Lei Complementar
Federal n°. 123/2006.

() Solicitamos que a empresa , ha condicao de

microempresa/empresa de pequeno porte, quando da sua participagao na Tomada de
Precos n°. 007/2021, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas
nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas alteragoes;

() NAO solicitamos que & empresa , quando da sua

participacao na Tomada de Prego n°. 007/2021, seja dado o tratamento diferenciado
concedido a essas empresas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n°. 123/2006 e

suas alteragoes.

de de

(nome e assinatura do representante ou sdcio da empresa)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO III
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 112/2021.
TOMADA DE PRECO N°. 007/2021.

MODELO DE DECLARACOES (apresentar dentro do envelope de habilitacdo)

A empresa , CNPJ , sediada
no endereco , por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado , CPF

» DECLARA expressamente que:

a) Recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas
as informag0es e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitacdao; em atendimento ao Art. 30, inciso III da Lei n°. 8.666/93.

b) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatério, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

c) Nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

d) N3o possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, empregado de
empresa publica e de sociedade de economia mista.

e) Nao se encontra declarada inidonea para licitar ou contratar com odrgaos da
Administracdo Publica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal,

f) Declara também para devidos fins de participacao nesta Licitagao, instaurada pelo
Municipio de AGUA BOA-MT, autenticidade de todos os documentos que forem
apresentadas na presente licitagao.

g) Declaracao de Contratagao Futura: Declara ainda que caso seja vencedor do certame,
o Sr. (a). , integrara a equipe técnica desta empresa, sendo contratado
para prestacdo de servicos com responsabilidade técnica, do objeto licitado neste
certame.

de de

(nome e assinatura do representante ou sdcio da empresa)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO VI
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 112/2021.
TOMADA DE PRECO N°. 007/2021.

CONTRATO No. /2021 FIRMADO COM
PARA
CONFORME

ANEXOS DESTE EDITAL.

Pelo presente instrumento contratual, o MUNICIPIO DE AGUA BOA, Estado
de Mato Grosso, pessoa jqu’dica de direito publico municipal, com sede administrativa a Avenida
Planalto, 410 Centro, Agua Boa - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob o no.
15.023.898/0001-90; neste ato representado na forma de sua Lei Organica pelo Prefeito
Municipal Sr. Mariano Kolankiewicz Filho, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de
identidade n°. 2798934-8 SSP/MT e do CPF n°. 928.476.760-15, residente e domiciliado a Rua
9, n° 855, Centro, na cidade de Agua Boa MT, doravante denominado de CONTRATANTE, e a

empresa , inscrita no C.N.P.J/MF sobono . . [/ - e
Inscricao Estadual sob n.° , estabelecida a Rua , __, Bairro ,
representada neste ato por , brasileiro, , , portador do RG
n.o edoCPFno. . . - | residente a Rua , no, , ha
cidade de , doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente

contrato nos termos do Processo Administrativo n®. 112/2021 e no Edital de Tomada de Pregos
n°. 007/2021, mediante as Clausulas e condigles a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO.

1.1 — Este contrato tem por objeto Contratacdao de empresa para elaboragao de
projetos executivos lote n° para a Prefeitura Municipal
de Agua Boa-MT, conforme anexos do Edital e Planilhas de Engenharia, bem como na proposta
vencedora, os quais fazem parte integrante e inseparavel deste instrumento, como se aqui
integralmente reproduzidos.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO.
2.1 — O regime de execucdo da obra é o de empreitada por preco global, nos
termos do artigo 69, VIII, "a” da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO.

3.1 — Para a execucdo total da obra fica contratado o preco global de R$

( ) proposto pela CONTRATADA.

3.2 — O contrato durante toda sua vigéncia e execucao devera observar o
equilibrio financeiro nos parametros da proposta, conjugado na composicao de precos dos valores
basicos de cada item.

3.3 — Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico e
Financeiro, depois da realizagdo das medigdes que serao elaboradas conforme a execucao da
obra, tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més, ou de cada quinzena, ou
ainda de acordo com a sistematica exigida pelo érgao repassador dos recursos, no caso de
convénio.

3.4 — As medicOes da obra executada serao procedidas por engenheiro civil
designado como fiscal pela CONTRATANTE.
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3.5 — A medigdo final, bem como os Termos de Recebimento Provisério e
Definitivo da Obra sera elaborada por Comissao de Vistoria ou por servidor designado pela
Administragdo Municipal para tal finalidade quando concluida toda a obra.

3.6 — Se por motivo ndo imputavel a CONTRATADA, o pagamento da medicdo
de cada parcela ndo ocorrer dentro dos trinta dias de sua realizacdo, incidira sobre o valor da
mesma, atualizacdo monetaria diaria de 0,1%, a partir do trigésimo dia do adimplemento até o
dia do efetivo pagamento, limitada a 10%.

3.7 — O Cronograma de Desembolso maximo por periodo sera executado de
acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros.

3.8 — S6 havera compensacoes financeiras e penalizagdes por eventuais atrasos
e descontos por eventuais antecipagdes de pagamentos se houver acordo entre as partes.

3.9 — Os pregos do contrato ndo poderdo ser reajustados, porém, sera
observada estritamente a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do mesmo.

3.10 — A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste
instrumento podera sustar o pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes
casos;

a) execugao defeituosa da obra;
b) existéncia de qualquer débito exigivel pela CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO, CONDICOES E ENTREGA DO OBJETO.

4.1 — A CONTRATADA observara o prazo de ( ) dias
corridos, contados da data do recebimento da "ORDEM DE SERVICO" para execugao da obra e
sua conclusdo, promovendo, entdo, sua entrega em perfeitas condigdes de imediato uso.

4.2 — As etapas de execucao, de conclusao e de entrega do objeto estao
demonstradas no Cronograma Fisico da obra.

4.3 — So se admitira a prorrogacao de prazos quando houver impedimentos que
paralisem ou restrinjam o normal andamento da obra, decorrentes de fatos alheios a
responsabilidade da CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela CONTRATANTE.

4.4 — Na ocorréncia de tais fatos, os pedidos de prorrogacdo referentes aos
prazos parciais serdao encaminhados por escrito um dia apds o evento enquanto os pedidos de
prorrogacao do prazo final deverdo ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo
original, em ambos os casos com justificacdo circunstanciada.

4.5 - Todos os projetos executivos e legais elaborados pela CONTRATADA
deverdo ser aprovados pelo CONTRATANTE. O desenvolvimento dos servicos obedecera ao
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado na proposta.

4.6 - As prorrogacOes de prazo de execucao de etapas da obra serdao
processadas nos termos do artigo 57 da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA DO CONTRATO.

5.1 - O prazo de vigéncia do presente ajuste sera de ( ) dias,
contados a partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por termo aditivo, nas
hipoteses previstas no artigo 57, § 1° da Lei federal n°. 8.666/93, mediante prévia justificativa.

CLAUSULA SEXTA — DA ALTERACAO CONTRATUAL.

6.1 — As alteragdes contratuais obedecerao aos dispositivos constantes do artigo
65 da Lei n°. 8.666/93.

6.2 - Fica a CONTRATADA, obrigada a aceitar, nas mesmas condigOes
contratuais, acréscimos ou supressoes do objeto deste instrumento, observado os termos e
limites previstos no § 19, do artigo 65, da Lei Federal n°. 8.666/93.
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CLAUSULA SETIMA - DO CREDITO PELO QUAL CORRERA A DESPESA.

7.1 — As despesas decorrentes deste contrato correrao por conta das seguintes dotacOes
or¢amentarias:

Orgao
Projeto Atividade
Elemento da Despesa — 4.4.90.51
Cddigo Reduzido

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA PARA A EXECUGCAO DA OBRA.

8.1 — A CONTRATADA recolhe neste ato a caucao de garantia de
R$ ( ) correspondente a 5% (Cinco por cento) do valor proposto para a
execucao da obra;

8.2 — A caugdo prevista no item 8.1 foi prestada na modalidade de
, hos termos do art. 56 da Lei n.© 8.666/93:

8.3 — A garantia prestada devera vigorar por prazo igual ao de vigéncia do
presente contrato, sendo que, em caso de alteracdo contratual, a CONTRATADA devera promover
a complementacao do respectivo valor, bem como de sua validade, se for o caso, de modo a que
o valor da garantia corresponda ao percentual fixado no caput, facultada a substituicao por
qualquer das outras modalidades elencadas no § 1°, do artigo 56, da Lei federal n°. 8.666/93.

8.4 - O CONTRATANTE fica, desde ja, autorizado pela CONTRATADA a
promover perante a entidade responsavel pela garantia, o levantamento de valor devido em
decorréncia de aplicacdo de penalidade de multa, na hipétese de ndo existir pagamento pendente
em valor suficiente para quitar o débito, nos termos do item 6.1 da Clausula Sexta deste contrato.

8.5 - Verificada a hipdtese do item 8.3, e nao rescindido o contrato, a
CONTRATADA fica obrigada a proceder ao reforgo da garantia, no valor correspondente ao
levantamento feito, no prazo de 10 dias, contados da data de recepcao da notificacao do
respectivo abatimento, sob pena de suspensao dos pagamentos subsequentes.

8.6 - A garantia prevista no item 6.1 sera liberada ou restituida apds a expedicao
do Termo de Recebimento Definitivo da obra ou servico e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente conforme dispde o artigo 56, § 4°, da Lei federal n°. 8.666/93.

CLAUSULA NONA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

9.1 — S3do direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

I - A CONTRATADA, além das obrigacOes estabelecidas em Clausulas préprias
deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as
definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitagdes, cabe:

a) manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
demais obrigacdes assumidas, todas as condicOes de habilitacao e qualificacdo exigidas na
licitacdo indicada no preambulo deste termo;

b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou servicos porventura
executados com vicios ou defeitos, em virtude de agdo ou omissdo, negligéncia, impericia,
imprudéncia ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que
acarretem infiltracoes de qualquer espécie ou natureza, que deverdo ser demolidos e/ou refeitos,
sem Onus para 0 CONTRATANTE;

c) responsabilizar-se pelos servicos de protecao provisorios, necessarios a
execucao do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de
equipamentos;

d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido,
a obra seja entregue inteiramente concluida e acabada, em perfeitas condicdes de uso;
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e) observar, na execucao da obra mencionada, as leis, os
regulamentos as posturas, inclusive de seguranca publica e as melhores normas técnicas
especificas;

f) providenciar, as suas expensas, junto as reparticdbes competentes, o
necessario licenciamento dos servicos, as aprovagbes respectivas, inclusive de projetos
complementares, bem como de placas exigidas pelos 6rgaos competentes e pela CONTRATANTE;

g) fornecer equipamentos, instalagdes, ferramentas, materiais e mao de obra
necessarios a execucao da obra;

h) fornecer e utilizar na execucao da obra, equipamentos e materiais novos e
de primeira qualidade;

i) executar ensaios, verificacoes e testes de materiais e de equipamentos ou de
servigos executados;

j) realizar as despesas com mao de obra, inclusive as decorrentes de obrigagdes
previstas na legislacdo fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando
exigida, copias dos documentos de quitacao;

) assumir quaisquer acidentes na execucao da obra, inclusive quanto as redes
de servicos publicos, aos fatos de que resultem na destruicao ou danificacdo da obra, estendendo-
se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA";

m) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais,
fiscais, sociais, tributdrias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacao em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao de obra
necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

n) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis
do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacao com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razao de horario, condicdo ou demais
peculiaridades;

o) fornecer, na entrega da obra, as indicacdes praticas sobre o uso e limitacdes
da mesma;

p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/MT e entregar a
CONTRATANTE a respectiva ART;

q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de
Prestacao de Servigos, acompanhadas das respectivas medigdes devidamente aprovadas pelo
Engenheiro responsavel da CONTRATANTE, especificando claramente o custo especifico com a
mao de obra;

r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes as
medicOes da obra ja executada;

s) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servicos necessarios
a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela
imputaveis.

t) se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacdes e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas;

u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e
Executivo, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

v) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdao dos servicos pelo
cumprimento das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacOes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados,
seus ou de terceiros, na execugao de obras ou servicos ou em
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w) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os
servigos e as obras executados, bem como sobre o0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a
Aceitacao Definitiva das Obras.

X) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicao
para a liberagao dos pagamentos.

y) se responsabilizar pelo periodo de 5 (Cinco) anos, pela solidez e seguranca
do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo; conforme determina o Art. 618 da Lei
n°. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que institui o Codigo Civil.

z) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicao
para a liberagdo dos pagamentos, salvo nos casos previstos no Art. 25 do Instrucao Normativa
RFB n° 971 de 13 de Novembro de 2009.

IT - A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacao ou pelo acompanhamento da execucao por érgao
da Administragao.

III — Correrao por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA,
as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus
empregados e prepostos;

b) imperfeigao ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds
o termino deste contrato;

d) violagao do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos
e materiais utilizados na execugao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se
referir as obras e aos servigos;

g) esbulho possessorio;
h) infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

IV — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacao do cumprimento de tais encargos como condigao do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

9.2 — Sao direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de
inadimplemento das obrigacdes da CONTRATADA,;

b) intervir na prestacao do servico, nos casos e condigdes previstos em lei;

¢) homologar reajustes e proceder a revisao dos valores propostas na forma da
lei e do presente contrato;

d) cumprir e fazer cumprir as disposicoes regulamentares do servico e as
cldusulas contratuais deste instrumento;

e) fiscalizar a execucao da obra por intermédio do seu engenheiro responsavel;
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f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n°. 8.666, de 21/06/93
e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilibrio econdmico e financeiro
durante a execucao do contrato;

g) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA no prazo estipulado no
contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas medicbes de cada etapa, ja
devidamente atestadas por Engenheiro responsavel pela fiscalizacao;

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecucao total ou parcial da obra ou pela
inobservancia de quaisquer das clausulas deste contrato;

i) efetuar a restituicao da garantia oferecida para a plena execucao da obra,
apos a sua conclusdo e entrega final;

j) efetuar a retencao dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de
cada parcela;

k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequacao as finalidades
de interesse publico, respeitados os direitos da CONTRATADA,;

) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do
artigo 79 da Lei n©. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE.

10.1 - Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data da apresentagdo da
proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo Indice Nacional da
Construgao Civil - INCC que devera retratar a variagao efetiva do custo de producao ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto, na forma do que dispde o art. 40, X, da Lei n©.
8.666/93 e o0s arts. 20 e 39 da Lei n°. 10.192, de 14/02/2001.

10.2 — A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

10.3 — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES.

11.1 - A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital,
bem como a inexecugao, total ou parcial do contrato, a execucao imperfeita, a mora na execugao,
ou qualquer impedimento ou infragdo contratual da CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que couber e garantida a defesa prévia, ficara sujeita as seguintes
sangoes previstas no artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93:

a) adverténcia verbal ou escrita;

b) multa de até 5% (Cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de
acordo com a gravidade da infracdo. Nas reincidéncias especificas, a multa correspondera ao
dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20%
(Vinte por cento);

¢) suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Municipal, por prazo ndo superior a 2 (Dois) anos;

d) declaragcao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica Municipal, conforme inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93.

11.2 — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

11.3 — A sancdo prevista na alinea b desta Clausula podera ser aplicada
cumulativamente a outra.

11.3 — A aplicacao de sancao nao exclui a possibilidade de rescisao
administrativa do contrato, garantido o contraditdrio e a defesa prévia.
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11.4 — A multa administrativa prevista na alinea b ndo tem carater
compensatorio, ndo eximindo a CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relagdo as
infragdes cometidas.

11.5 — A aplicacao da sancdo prevista na alinea d é de competéncia exclusiva
Prefeito Municipal, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

11.6 — O prazo da suspensao ou da declaracdo de inidoneidade sera fixado de
acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da
proporcionalidade.

11.7 — O valor da multa aplicada também podera ser pago quando do
recebimento da fatura, se assim o requerer a CONTRATADA.

11.8 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA antes da
comprovacao do recolhimento da multa ou da prova de sua relevacao por ato da Administracao,
bem como antes da recomposicao do valor original da garantia, que tenha sido descontado em
virtude de multa imposta.

11.9 — Nos casos em que o valor da multa for descontado de caugao que tenha
sido prestada, o valor desta devera ser recomposto no prazo maximo de 48 (Quarenta e oito)
horas, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

11.10 — Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
administrativa ou judicialmente.

11.11 — O atraso injustificado no cumprimento das obrigagcdes contratuais
sujeitara a CONTRATADA a multa de mora de 1% (Um por cento) por dia Util que exceder o
prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo nao atendido, sem
prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacdo
das sancOes administrativas.

11.12 — A aplicacao de qualquer sancao administrativa prevista neste item
devera observar os principios da ampla e prévia defesa, contraditdrio e proporcionalidade.

11.13 — A adverténcia verbal ou escrita sera aplicada independentemente de
outras sancdes cabiveis, quando houver descumprimento de condi¢des contratuais ou condicoes
técnicas estabelecidas.

11.14 - A Administracdao podera aplicar outras penalidades previstas na Lei nO.
8.666/93; no caso da nao execucao da obra, ou de sua paralisagao ou retardamento
desmotivados, ou ainda pela execucao imperfeita do objeto contratado.

11.15 - As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a
CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucao do contrato tenha
acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha
em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados
judicialmente.

11.16 — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do
débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora
de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados,
desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FUSAO, CISAO E INCORPORACAO.

12.1 - Nas hipdteses de fusdo, cisdo ou incorporacao, podera ocorrer, a critério
do CONTRATANTE e desde que mantidas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo técnica,
econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste
Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteragao social.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXCECAO DE INADIMPLEMENTO.

13.1 - Constitui cldusula essencial do presente contrato, de observancia
obrigatoria por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, excecdo de inadimplemento, como fundamento para a interrupgao
unilateral do servico.

13.1 — A suspensao do contrato, a que se refere o art. 78, XV, da Lei n®°.
8.666/93, se nao for objeto de prévia autorizacdo da Administracdo, de forma a ndo prejudicar a
continuidade dos servigos publicos, devera ser requerida judicialmente, mediante demonstracgao
dos riscos decorrentes da continuidade da execucao do contrato, sendo vedada a sua suspensao
por decisao unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS DE RESCISAO.

14.1 - O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral do
CONTRATANTE, pela inexecucdo total ou parcial de suas clausulas e condicdes, nos termos dos
artigos 77 a 80, da Lei n°. 8.666/93.

14.2 - A CONTRATANTE podera considerar rescindido este contrato, de pleno
direito, independentemente de qualquer notificacdo ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

a) a CONTRATADA nao iniciar os trabalhos dentro de dez (Dez) dias contados
da data do recebimento da "ORDEM DE SERVICO" ou interrompé-los por mais de vinte dias
consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.

b) a CONTRATADA, sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE, ceder o
presente contrato, no todo ou em parte.

c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos
parciais previstos no Cronograma Fisico e Financeiro aprovado pela CONTRATANTE.

d) a CONTRATADA nao atender as exigéncias da CONTRATANTE relativamente
a defeitos ou imperfeicdes das obras, dos servicos ou das instalagdes, ou com respeito a
quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mao de obra utilizados.

e) as multas aplicadas a CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente,
montante correspondente a 20% (Vinte por cento) do valor do contrato;

f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer clausula, condicdes ou
obrigagoes previstas neste contrato ou dele decorrente;

g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capitulo III, secao V da Lei
no. 8.666, de 21/06/93.

14.3 — Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados nos autos
do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério e a prévia e
ampla defesa.

14.4 — A declaracdo de rescisdo deste contrato, independentemente da prévia
notificacao judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos a partir da publicacao em Diario Oficial.

14.5 — Além das demais sang¢Oes administrativas cabiveis, ficara a CONTRATADA
sujeita @ multa de 10% (Dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos servicos nao
executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

14.6 — Decretada a rescisao por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisao e apenas
daquelas que estiverem em condigOes de aceitacao.

14.7 — Decretada a extingdo do contrato sem que caiba culpa @ CONTRATADA,
a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;
c) pagamento do custo de desmobilizagao, caso haja.

14.8 — A CONTRATADA reconhece os direitos da Administracao, em caso de
rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n°. 8.666/93.
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14.9 — A rescisdao deste contrato de forma unilateral acarretar3,
sem prejuizos da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas
impostas e demais cominacgoes estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequéncias:

a) assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio da Administracao.

b) ocupacao e utilizacao do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugao do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V do
artigo 58 da Lei n©. 8.666/93.

) execucao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracao, e dos
valores das multas e indenizagOes a ela devidos.

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragdo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUSPENSAO DA EXECUCAO.

15.1 - E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucao do contrato e a
contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei N°.
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA VINCULAGAO AO EDITAL DA LICITAGCAO.

16.1 — O presente contrato esta vinculado em todos os seus termos ao Processo
Administrativo n°. 112/2021, Tomada de Pregos n°. 007/2021 e respectivos anexos, bem como
a proposta de precos vencedora.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO.
17.1 - Apds a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, no Diario
Oficial dos Municipios, em conformidade com o Art. 61, Paragrafo Unico da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA LEGISLACAO APLICAVEL AO CONTRATO E AOS
CASOS OMISSOS.

18.1 — Aplica-se a Lei n°. 8.666/93 e o Cddigo Civil Brasileiro ao presente
contrato e em especial aos seus casos omissos.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA MANUTENGAO DAS CONDICOES DE HABILITAGAO E
QUALIFICAGAO.

19.1 — A CONTRATADA devera manter durante a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacao e
qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA VIGESIMA — DA FISCALIZACAO DA OBRA.

20.1 - O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas
e condicOes avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro
e da legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou
parcial.

20.1 - A fiscalizacdo da execucao da obra sera exercida por engenheiro civil
credenciado, independentemente de qualquer outra supervisdao, assessoramento e/ou
acompanhamento da obra que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo
juizo.

20.2 — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigoes,
métodos e processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-
se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de
que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.
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20.3 — A instituicao e a atuagao da fiscalizacao pelo CONTRATANTE nao exime
a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucao das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacao todas as divergéncias ou dlvidas porventura encontradas que venham a impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

20.4 — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucgao dos servicos mencionados, determinando o que for
necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

20.5 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para
a adogao das medidas convenientes.

20.6 — A fiscalizagao de que trata este item nao exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na
sua ocorréncia, nao implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados,
prepostos ou contratados.

20.7 — Todas as ORDENS DE SERVICOS, instrucoes, reclamagodes e, em geral,
qualquer entendimento entre a fiscalizagago e a CONTRATADA serao feitas por escrito, nas
ocasioes devidas, ndo sendo tomadas em consideracao quaisquer alegacdes fundamentadas em
ordens ou declaragOes verbais.

20.8 — A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e nao readmitir os
empregados, contratados ou prepostos que venham a criar embaracos a fiscalizacdo, bem como
a remover quaisquer materiais ou equipamentos que nao estejam de acordo com as
especificagdes aprovadas para a execucao da obra.

20.9 — Da(s) decisdo(0es) da fiscalizacdo podera a CONTRATADA recorrer a
CONTRATANTE, no prazo de 05 (Cinco) dias Uteis, sem efeito suspensivo.

CLAUSULA VIGENCIA PRIMEIRA - DO DIARIO DE OBRAS. ,

21.1 - A CONTRATADA fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE
OBRAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela
Fiscalizacao, no qual serao obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) as condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servicos de terceiros, ndao sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizagdo;

d) as datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

€) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

II — pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

C) as observacOes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA;
d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;
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e) as restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificacoes;

g) outros fatos ou observagoes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos
de fiscalizagao.

21.2 - Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DA OBRA.

22.1 - Apos concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, assim como
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

22.2 — Na hipdtese de recusa de aceitacdo, por nao atendimento as exigéncias
do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a contar os prazos
para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacao.

22.3 — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentagdo da Certidao Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovacao de
regularidade fiscal em relacdao aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e
do Certificado de Regularidade da Situacdo Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao ou de membro
designado pelo CONTRATANTE;

22.4 - 0O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
nao superior a 90 (Noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido
0 prazo de observacao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

22.5 - Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacdes, devidamente
oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento da obra/servicos executados;

e) apresentar a quitagao das obrigagOes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo
a obra/servigos.

22.6 — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

22.7 — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucao dos servicos e obras contratados serao de propriedade do
CONTRATANTE.

22.8 - A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a
partir do recebimento da obra, a reparar, as suas custas, qualquer defeito, quando decorrente
de falha técnica devidamente comprovada na execucao da obra, sendo responsavel pela
seguranca e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Codigo Civil Brasileiro.
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IGUA
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA FORCA MAIOR.

23.1 - Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de
cumprir as etapas e o prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado.

23.2 — Os motivos de forga maior poderao autorizar a suspensao da execucao
do contrato.

23.3 - Nenhuma da Partes sera responsavel pelo descumprimento ou atraso no
cumprimento das obrigacdes ora contratadas, quando decorrentes de circunstancias fora de seu
controle que afetem diretamente a obrigacao inadimplida e que constituam forga maior ou caso
fortuito, nos termos do artigo 393 do Cdodigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERAIS.

24.1 — A CONTRATANTE s6 admitira quaisquer alteracdes de projetos ou
especificacdes se houver motivo justificado e fundamentado com a necessaria antecedéncia.

24.2 — A CONTRATADA somente podera subempreitar parte do objeto
contratado com prévia concordancia da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente
responsavel perante a CONTRATANTE pelas obras, servicos ou instalacdes executados pela
subempreiteira e, ainda, pelas consequéncias dos fatos e atos a ela imputaveis.

24.3 - Compete a Secretaria de a gestao do Presente
contrato, atuando na qualidade de fiscal Administrativo e Técnico Servidor, que sera designado
na assinatura do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DO FORO. ,
25.1 — Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Agua Boa — MT, com
recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

25.2 — E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA,
mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em trés vias de igual valor e teor e para
todos os efeitos legais, na presenca de duas testemunhas idoneas e civilmente capazes.

Agua Boa — MT, de de

Municipio de Agua Boa
Mauro Rosa da Silva
Prefeito Municipal

CONTRATANTE
Sécio Diretor (proprietario)
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Assinatura: Assinatura:
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